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ST.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogoélne dotyczace wykonaniai odbioru
rob6t zwigzanych z budowa fontanny miejskiej w miejscowosci Tczew przy ul. Zwirki.

Podstawg do opracowania niniejszych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét jest
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. 202 poz. 2072 ze zmianami, Dz. U.
75 poz. 664 z 2004 r.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniach i realizacji rob6t w ramach robét budowlanych przy budowie fontanny miejskiej w Nowym
Dworze gdanskim.

1.3. Charakterystyka przedsi ewziecia

1.3.1. Przeznaczenie obiektu i rozwi gzanie funkcjonalno-u zytkowe:

Komora techniczna fontanny: zbiornik zelbetowy, podziemny o srednicy wewnetrznej 3,0 m i
wysokosci w swietle 2,0 m z instalacjg technologiczng fontanny, z biornik retencyjny wody: zb iornik
zelbetowy o $rednicy wewnetrznej 2,5 m i wysokosci w swietle 1,0 m oraz przylacza do komory
technicznej wodociggowego i kanalizacji sanitarnej

1.3.2. Ogdlny zakres rob6t

- montaz instalacji technologicznej fontanny z pompami, zbiornikiem wyréwnawczym, filtrem
wody grilami wyposazonymi w dysze wodne oraz orurowaniem i aparaturg odcinajacq i
kontrolng w/g wy technologii wybranego dostawcy urzadzen fontanny;

- budowa instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej komory technicznej wraz z czerpnig i
wyrzutnig terenowg oraz kanatami pomiedzy nimi.

- budowa przytgcza wodociggowego od sieci do komory technicznej;

- budowa przytacza kanalizacji sanitarnej od komory technicznej do miejskiej sieci kanalizacji
sanitarnej;

- budowa trzech zestawéw wpustéw odwodnienia niecki fontanny wraz z wraz z
przykanalikami do zbiornika wyréwnawczego wody technologicznej.

1.3.3. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe do
realizacji rob6t - wg opracowan branzowych - projektéw budowlano-wykonawczych dot. ww.
inwestycji.

1.3.4. Teren budowy

1.3.4.1. Charakterystyka terenu budowy

Teren przewidziany pod realizacje budynku mieszkalnego nie jest wyniesiony w stosunku do
sasiedniej otaczajacej zabudowy i nie wymaga generalnej makroniwelaciji.

Granice terenu budowy budynku stanowi granica dziatki okreslajgca cate zamierzenie inwestycyjne.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania wspolne dla robét objetych wymienionymi w
spisie tresci specyfikacjami.

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia  kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich cz esci oraz roboty w zakresie in  zynierii | gdowej i wodnej
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

1.4. Okreslenia podstawowe.
Kierownik budowy - osoba posiadajgca uprawnienia budowlane w branzy wyznaczona przez

Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji Kontraktu.




Zarzadzajacy realizaci 3 umowy

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje
interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét
budowlanych z dokumentacijg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza
inspektoréw nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i
obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywaé do
konca robét biuro zarzadzajacego realizacjg umowy.

Inspektor Nadzoru _Inwestorskiego - zwany réwnie  z Inzynierem - osoba posiadajaca
wyksztalcenie wyzsze i uprawnienia budowlane w zakresie kierowania i nadzorowania robotami w
branzy. Wyznaczona przez Inwestora do wystepowania w jego imieniu celem kontroli i nadzorowania
rob6t na budowie jak pkt. 1.3. A.00.00. zgodnie z Prawem Budowlanym.

Przedmiar robot - okreslenie rodzajow i ilosci poszczegoélnych roboét

Laboratorium - laboratoria badawcze, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatow oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1Przekazanie placu budowy .

Zmawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa
komplety Specyfikacji Technicznej (ST). Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone
przekazanych reperéw do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Biuro Zarz gqdzajacego realizacj 3 umowy i Inspektora Nadzoru

Wykonawca w ramach kontraktu zobowigzany jest zapewni¢ Zamawiajgcemu biuro dla Inspektora
Nadzoru w postaci pomieszczenia biura budowy, wyposazonego w biurko, krzesto i szafe na akta.
Wykonawca zapewni utrzymane biura.

1.6 Zakres robét i ich utrzymanie podczas budo  wy.

1.6.1Zakres i prowadzenie robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robét budowlanych
modernizacji stacji uzdatniania jak w pkt. 1.3. STO0O.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich
zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robdt, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacy realizacjg umowy, zostang poprawione przez
wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
zarzadzajacego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.



Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomocg zarzgdzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i
rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy,
zostang one zalozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane
wymagajq ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i
bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowigzkow wykonawcy i
uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje zarzadzajgcego realizacja umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczego6towych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan
materiatéw i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazng kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe
Z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.6.2.Utrzymanie robét podczas budowy.

1. Wykonawca powinien utrzymywac¢ roboty do czasu koncowego Ilub czesciowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb aby obiekt lub jego elementy byly w
zadawalajgcym stanie przez caly czas do momentu odbioru.

2. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie terenu budowy lub jego
otoczenia w zadawalajgcym stanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pézniej niz 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier
moze natychmiast zatrzymac roboty.

1.7. Zasady kontroli i odbioru robot.

1.7.1 Inzynier - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

1. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robot
bedq oparte na osadzie inzynierskim. Inzynier uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z rozwazang
kwestia, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i badaniach materiatéw budowlanych,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwestie, wigczajac wszelkie uwarunkowania sformutowane w kontrakcie i projekcie, wymagania
Specyfikacji, a takze normy i wytyczne.

2. Inzynier jest upowazniony do inspekcji wszystkich robo6t i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wtaczajac przygotowanie i produkcje
materiatdw. Inzynier odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniaja wymagan
jakosciowych okreslonych w projekcie i Specyfikaciji.

1.7.2.Dokumentacja projektowa.

1.Niniejsze materialy Kontraktowe sg opracowane w oparciu o projekt techniczny.
2.Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej .
3.Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie i
autoryzowane przez Inspektora Nadzoru.

4.1stotne zmiany Dokumentacji projektowej powinny by¢ wprowadzane przez Zamawiajacego po
uzgodnieniu z Projektantem.

1.7.3.Zgodno $¢€ rob6t z Dokumentacj a Projektow g i ST .

Dokumentacja Projektowa ,ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej Dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentdéw obowigzuje nastepujaca
kolejno$¢ ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne

2) Dokumentacja Projektowa.



Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek .
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty muszg byé zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie sg w peini zgodne z Dokumentacjg Projektowg
lub Specyfikacjami i moze wpltyng¢ to na nie zadawalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.8. Teren budowy i dokumenty budowy.

1.8.1.Przekazanie terenu budowy.

1. Inzynier przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami,
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje oraz wspéirzedne panstwowe punktéw
gtéwnych, dokumentacje techniczng, kopie decyzji o pozwoleniu na budowie, kopie uzgodnien i
zezwolenh uzyskanych w czasie przygotowania robét do realizacji przez zamawiajacego dla
umozliwienia prowadzenia robét.

2. W okresie od przekazania Terenu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiajgcego koncowego
odbioru roboét. Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie znakéw geodezyjnych.
Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na wilasny koszt.

1.8.2.Tablice informacyjne.

1. Przed przystgpieniem do Rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjna.
Tablica bedzie wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2. Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie w czasie catego
okresu realizacji rob6t .Koszt utrzymania tablicy informacyjnej obcigza Wykonawce.

3. Projekt Organizacji Placu Budowy wykonawca wykona na wiasny koszt i uzgodni go z Inzynierem.

1.8.3.Zabezpieczenie terenu budowy.

1. Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz oséb zatrudnionych na Terenie Budowy
Wykonawca ma obowigzek wykonac lub dostarczy¢ i zapewni¢ obstuge wszystkich
tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych takich jak : ptoty, zapory, oswietlenie, znaki
ostrzegawcze .

2. Wykonawca zapewni odpowiednie oswietlenie catodobowe zapdr i znakéw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa .

3. Wszystkie znaki, zapory i urzgdzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez
Inzyniera przed ich ustawieniem .

4. Koszt wykonania, dostarczenia i zainstalowania urzadzen oraz elementéw zabezpieczajgcych
jest uwzgledniony w stawce jednostkowej poszczegoinych robot.

1.8.4.Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy
na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego, jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania wykonawcy placu budowy, az do zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezgco i powinny
odzwierciedla¢ postep robét, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie
kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajacy
wprowadzanie p6zniejszych dopiskow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce, jak i zarzadzajacego realizacjg
umowy.
W szczegodlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

» data przejecia przez wykonawce placu budowy

e data dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego



» zatwierdzenie przez zarzadzajagcego realizacjg umowy dokumentow wymaganych w p. 2.3.1.
przygotowanych przez Wykonawce
« daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot
e postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji rob6t
« daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach
« komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiekolwiek zawieszenia realizacji robét z polecenia
zarzadzajacego realizacjg umowy
» daty zgtoszenia robét do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robét zamiennych
« wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy
< warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majace wplyw na czasowe
ich ograniczenia Ilub spelnienia szczegdlnych wymagan wynikajagcych z warunkéw
klimatycznych
« dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét, szczeg6lnie w
odniesieniu do wytyczenia obiektéw w terenie
< dane na temat sposobu zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie
e dane na temat jakosci materiatéw, poboru prébek i wynikdw badan z okresleniem przez kogo
zostaly przeprowadzone i pobrane
« wyniki poszczeg6lnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone
< inne istotne informacje o postepie robot.
Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce
powinny by¢ na biezaco przedstawione do wiadomosci i akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.
Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, musza byé
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich odnosi.
Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.8.5.Ksiega obmiaru.
Nie obowigzuje prowadzenie ksiegi obmiaréw.

1.8.6.Pozostate dokumenty budowy.
1. Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz Dziennika Budowy i Ksiegi Obmiaréw
nastepujace dokumenty :

e pozwolenie na realizacje budowy

» protokoty przekazania terenu Wykonawcy

e umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno prawn

e protokoty odbioru robat.

1.8.7.Przechowywanie dokumentéw budowy.

1. Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym z mozliwoscig dostepu przez osoby upowaznione.

2. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem

3. Zaginiecie Dziennika Budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowodéw, méwigcych o
przyczynach zaistniatych wypadkéw albo zagrozenia zycia lub mienia powinno spowodowaé
natychmiastowe powiadomienie wiasciwych organow .

1.9. Powi gzania prawne i odpowiedzialno $¢é wobec prawa.

1.9.1.Przestrzeganie prawa .

1. Wykonawca ma obowigzek znaé wszystkie ustawy i zarzadzenia wladz lokalnych, inne
przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposéb sg zwigzane z realizacjg robot
lub moga wplyna¢ na sposéb przeprowadzenia robét.

2. W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ i stosowaé wszystkie
przepisy wymienione w ust.l.

1.9.2.Stosowanie rozwi gzan opatentowanych.

1. Jezeli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione
uzycie rozwigzania projektowego, urzadzenia, materialu lub metody, ktére sg chronione



patentem lub innym prawem wiasnosci, to Wykonawca powinien speti¢ wszystkie wymagania
okreslone prawem , dotyczace zasad zastosowania chronionego rozwigzania, urzgdzenia,
materiatu lub metody .
2. Wymagania okreslone w ust.1 powinny by¢ spelnione przez Wykonawce przed
przystgpieniem do robét, w ktdrych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia,
materiaty lub metody.
3. Wykonawca powinien poinformowac Inzyniera o uzyskaniu wymaganych uzgodnien, a w
razie potrzeby przedstawi¢ ich kopie.
Jezeli niedotrzymanie wymagan sformulowanych w ust. 1i2 spowoduje nastepstwa finansowe
lub prawne, to w calosci obcigzajg one Wykonawce.
1.9.3.0chrona wtasno $ci publicznej i prawne;.
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnos$ci
publicznej oraz prawnej :
1. Jesli w zwiazku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wilasnosci publicznej lub
prawnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosc.
Stan uszkodzonej lub naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia .
2. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzadzenia podziemne i nadziemne
o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich
niezbednych adaptacji i innych koniecznych robét w obrebie Terenu Budowy w mozliwym
najkrétszym czasie, nie dluzszym jednak niz w czasie przewidzianym harmonogramem tych
robot . Wykonawca okaze wspolprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych robét .
3. Zaktada sie, ze Wykonawca zapozna sie z zakresem rob6t wymienionych w ust. 4. i
uwzgledni ich przeprowadzenie planujac swoje roboty. W zwigzku z tym roboty wymienione w
ust. 4, przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu nie
mogg byé podstawg do zmiany terminu realizacji Kontraktu .
4. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien podja¢ wszelkie niezbedne kroki
majace na celu zabezpieczenie instalacji i urzadzen podziemnych oraz nadziemnych przed
ich uszkodzeniem w czasie realizacji robdét.
5.W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
odpowiednig instytucje uzytkujacg Iub bedaca wiascicielem instalacji, a takze Inzyniera.
Wykonawca bedzie wspotpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi.
6. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczanych Wykonawcy przez Zamawiajgcegoi powstate bez winy Iub
zaniedbania Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego . W pozostatych
przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce .
1.9.4.0chrona $rodowiska.
1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszystkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego .
2.W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewnié¢ spetnienie nastepujacych warunkow :
a) miejsce na baze, magazyny, skladowiska powinny by¢ tak wybrane,

aby nie powodowa € zniszczen w $rodowisku naturalnym,

b) powinny zosta € podjete odpowiednie $rodki zabezpieczaj ace przed:

« zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami, paliwem,
olejami materiatami bitumicznymi, oraz innymi szkodliwymi
substancjami,

e Zzanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

* mozliwoscig powstania pozaru,

c) praca sprz etu budowlanego u zywanego podczas realizacji Robét nie
moze powodowa € zniszcze h w $rodowisku naturalnym poza terenem
prowadzenia robot.

d)Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzajg Wykonawce .
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1.9.5. Zapewnienie bezpiecze Astwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie,
ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkdw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie
realizacji rob6t lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materiatéw, ktére wptywaja na trwate zmiany srodowiska, ani materialéw emitujacych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce byé uzyte do robét musza by¢
poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktre sg
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,
np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne
dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatbw zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od
odpowiednich wiadz administracji paristwowej, jesli wymagajq tego odpowiednie przepisy.

1.10 Projekt organizacji rob6t wraz z towarzysz  gcymi dokumentami
1.10.1 Przygotowanie dokumentéw wchodz  acych w skiad projektu organizacji robot
Zgodnie z umowag, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania
zasadniczych robét, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu
realizacjg umowy do akceptacji nastepujacych dokumentéw:

1) projekt organizacji robot

2) szczeg6towy harmonogram robét i finansowania

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

4) program zapewnienia jako$ci

1.10.2 Projekt organizacji robét

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robdt. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot,
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnig realizacje robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg
umowy oraz harmonogramem robét. Powinien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drdg

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowosé wykonania poszczegoélnych elementéw robot

1.10.3 Szczegodtowy harmonogram robét i finansowania

Szczegdtowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z
dokumentacji projektowej i ustalern zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w
dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewnic
wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie.

Wykonawca przedstawi zarzadzajacemu realizacjg umowy do zatwierdzenia szczegoétowy
harmonogram robét i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robét w
zakresie gtéwnych obiektéw i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robét.

1.10.4. Program zapewnienia bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepisow i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
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przygotowawczych do realizacji rob6t, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajagcemu realizacjg umowy, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel nie
pracowat w warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaja odpowiednich
wymagan sanitarnych.

1.11. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawc e w trakcie trwania budowy

1.11.1. Informacje ogéine

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy nastepujacych dokumentow:

- rysunki robocze

- aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

- dokumentacja powykonawcza

- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty sktadane zarzadzajgcemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa
przedsiewziecia i zaadresowane na jego adres.

Przedkfadane dane winny byé na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkoéw roboczych, wykazéw materiatow oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie beda miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace
stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez wykonawce.

1.11.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzadzajacy realizacjg umowy wyda polecenie
przediozenia wykazow, rysunkéw lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki
nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw
roboczych. Zarzadzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogélnych warunkéw
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub
braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka wynikajaca z
ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia terminéw
okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajgcemu realizacje umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkéw, ktére nie moga by¢
latwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda przedktadane
zarzadzajacemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej ni z 20
zwyktych dni roboczych naich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkoéw roboczych elementdw i urzadzen wspétzaleznych ze sobag, nalezy
koordynowac¢ w taki sposdb, aby zarzadzajacy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas
tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegolnych elementéw, dokonac¢ przegladu ich
wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i
szczegotowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno
towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujace informacije:

1) Nazwa inwestyciji

2) Nr umowy

3) llos¢ egzemplarzy sktadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunki rewizja dotyczy

Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym oméwione jest dane urzadzenie, materiat lub
element

Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacjg umowy hie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez
wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunki roboczym lub w
innych uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz ze roboty w nich
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przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiarow i
powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacjg umowy, w uzasadnionych
przypadkach, moze wymagac¢ akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

1.11.3 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowan ia

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robot
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z
wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. wykonawca we wstepnej fazie robét przedstawia do zatwierdzenia
szczego6towy harmonogram robot i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten
w miare postepu rob6t moze byé aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po
zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.11.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie
rysunkéw, wytacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajacemu
realizacjg umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w
celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu rob6t kompletny zestaw rysunkow
zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacjg umowy.

1.11.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urz  adzen
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w
zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub
dostawcy zas$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub
systemu.
Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem pfatnosci dla wykonawcy za wykonane
roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez
zarzadzajacego realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez
wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez zarzadzajacego
realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:
1. Strona tytulowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia
2. Spis tredci
3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowych
4. Gwarancje producenta
5. Woykresy i ilustracje
6. Szczegotowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu
7. Dane o osiggach i wielkosci nominalne
8. Instrukcje instalacyjne
9. Procedura rozruchu
10. Wiasciwa regulacja
11. Procedury testowania
12. Zasady eksploataciji
13. Instrukcja wylaczania z eksploatacji
14. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek
15. Srodki ostroznosci
16. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegétowe rysunki montazowe
Z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych
wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego
stanu i trwatosci urzadzen
17. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowac lub naoliwi¢,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smardw i zalecang czestotliwoscig
smarowania
18. Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta
19. Wykaz ustawien przekaznikéw elektrycznych oraz nastawien przetacznikéw sterujgcych i
alarmowych.
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20. Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadow sterujacych i
oswietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ catosé urzadzeniami uktadéw sterujacych,

akcesoriow i elementéw dodatkowych.

2.00. MATERIALY | URZ ADZENIA
Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podane w ST 2.00.
dotycza catej pozycji — wszystkich rodzajow robot.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw i urz adzen

1. Zrédta uzyskania materiatéw i urzadzen powinny byé wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robét .

2. Wykonawca nie moze eksploatowa¢ zrédta materiatbw miejscowych do czasu,

gdy plan eksploatacji zrédta zostanie zatwierdzony na pismie przez Inzyniera.

3. Nie pbézniej niz trzy tygodnie przed zaplanowanym uzyciem materiatdow lub
wbudowaniem urzadzen, Wykonawca dostarczy odpowiednie $wiadectwa i wyniki niezbednych
badan laboratoryjnych.

4. W przypadku nie zaakceptowania przez Inzyniera materiatu lub urzgdzenia ze wskazanego
zrédla, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera i materiat lub urzadzenie z innego zrédta

2.2. Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom .

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, beda zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robdt, niz te dla
ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérych znajdujg sie nie zbadane inie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem .
2.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy zachowaly swojg jakos¢ i
przydatnos¢ do robot. Powinny by¢ dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca skladowania czasowego materiatbw bedg po zakonczeniu robot odprowadzone przez
wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
2.4 Wariantowe stosowanie materiatow .

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatow .

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatbw nie moze by¢ pbzniej zmieniony bez zgody
Inzyniera.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw zawartych w ST. W
przypadku braku ustaleh sprzet powinien byé zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem .

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety ma byé utrzymywany w dobrym
stanie technicznym i gotowosci do pracy . Bedzie to zgodne z przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania .

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet po akceptacji Inzyniera, nie moze byé pdzniej zmieniony bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot .
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4.0. TRANSPORT MATERIALOW

1. Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposéb zapewniajgcy zachowanie ich
jakosci i przydatnosci do robét .

2.Kruszywa powinny byé transportowane z miejsca skfadowania do miejsca wbudowania w
sposb6b zapobiegajacy stratom .

3.Zaprawy i betony powinny by¢ transportowane w sposob zapobiegajacy segregaciji
sktadnikow .

4. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

5. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie Inzyniera beda usuniete z
placu budowy.

6. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i zniszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do Terenu Budowy.

5.00.WYKONANIE ROBOT.

5.1. Og6lne zasady wykonania robét.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera . Wykonawca
uzyje sprzet gwarantujacy wysokg jakosé robot.

*  Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczaniu robét
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier , poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

. Inzynier bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robot,
oceng jakosci materiatébw i postepem robét a ponadto we wszystkich sprawach
zwigzanych z interpretacjag Dokumentacji i ST oraz dotyczacych akceptacji wypetniania
warunkow kontraktu przez Wykonawce .

. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialtéw i elementéw rob6t bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie , Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych .

. Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich rob6t i kontroli materiatow dostarczanych
na budowe lub na niej produkowanych.

. Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialy i
roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentacji
Projektoweji ST.

e Zodrzuconymi materiatami nalezy postepowaé jak w pkt. 2.1.

. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca .

6.00. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Program zapewniania jako $ci.

Do obowigzkbw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewniania jakosci, w ktoérym przedstawi zamierzony sposéb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z

Dokumentacjg Techniczng, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

6.1.1. Czes¢ ogodlna opisowa
« system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét
e organizacja wykonania robét, terminy i sposéb prowadzenia robo6t ,
* bhp,
e wykaz zespotéw roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
« wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania
poszczegolnych elementow robot,
* wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie,
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e opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej oraz formy gromadzenia
wynikow,

6.1.2. Czes¢ szczegoOlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie ,

* wykaz urzadzen do magazynowania materiatow ,

» spos6b zabezpieczania i ochrony przed utratg ich wlasciwosci,

e sposéb iprocedura pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonania poszczegdéinych robot,

» sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jako $ci robét.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zatozong jakos¢ robdt .
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet i urzadzenia niezbedne do
pobierania probek, badan materiatébw i robét .Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i
badania materialtéw oraz rob6t z czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektoweji ST .
Minimalne wymagania co do zakresu badan sag okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone Inzynier ustali jaki zakres jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa,
ze wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan
Inzynier bedzie przekazywatl Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach,
urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych . Jesli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do
rob6t badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é tych materiatow .
Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw ponosi
Wykonawca .

6.3 Pobieranie prébek.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek .

Na zalecenie In zyniera Wykonawca b edzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatdé  w,
ktére budz @ watpliwo $ci co do jako sci, o ile kwestionowane materialy nie zostan g przez
Wykonawc e usuni ete lub ulepszone z wlasnej woli .

Koszty tych dodatkowych badahn pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek ; w
przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio
opisane i oznakowane , w sposoOb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4 Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4.1 Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzania, Inzynier uprawniony jest do dokonania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

16



Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce bedzie
oceniat zgodnos$¢ materiatow i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce .

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych badan albo oprze sie
wylgcznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z Dokumentacijg
Techniczng i ST.

W takim przypadku catkowite koszty powtornych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.5 Atesty.

6.5.1. Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami kontraktu.

6.5.2.W przypadku materiatéw ,dla ktérych atesty sg wymagane przez warunki kontraktu kazda partia
dostarczona do rob64t powinna posiadac¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

6.5.3. Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta.

6.5.4.Materialy i urzadzenia stosowane w oparciu 0 atesty moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli
stwierdzona zostanie niezgodnos¢ wiasciwosci z warunkami kontraktu to takie materiaty i urzadzenia
zostang odrzucone.

7.00. OBMIAR ROBOT.
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét w procencie zaawansowania
elementu rozliczeniowego.

8.0 ODBIOR ROBOT.

8.1 Rodzaje odbiorow robdét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy
a/ odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b/ odbiorowi czesciowemu,
c/ odbiorowi koncowemu,
d/ odbiorowi ostatecznemu.
8.1.1. Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robat zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Gotowos¢
danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie , nie pézniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowg ST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen, Inzynier
ustala zakres robdt poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt.

W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych Inzynier
uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczacych danej czesci robét.

8.1.2 Odbiér czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robo6t wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia.
8.1.3 Odbiér koncowy robat.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koAcowego powinna
by¢ stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwitocznym powiadomieniem
na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér ko ncowy rob6t nast gpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licz ac od dnia
potwierdzenia przez In zyniera zako Aczenia robo6t i kompletno $ci oraz prawidiowo $ci operatu
kolaudacyjnego.
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Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw ,ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych. We wszystkich sprawach nie objetych ST
beda obowigzywaly przepisy,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych
Tom I".

8.1.4. Odbidr ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

8.2. Dokumenty do odbioru ko nAcowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty :

« dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami

» Specyfikacje Techniczne,

e uwagii zalecenia Inzyniera zwtaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu i

udokumentowanie wykonania jego zalecen,

* recepty i ustalenia technologiczne,

e Dzienniki budowy i Ksiegi obmiaru ,

< wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne
z ST,

« atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

» sprawozdanie techniczne,

» geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

« powykonawczg dokumentacje geodezyjno- kartograficzng, umozliwiajacg
wniesienie zmian na mape zasadniczg do ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

« kopie mapy powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

9.00. PODSTAWA PLATNO SCI.
9.1 Ustalenia ogdlne.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczaitowa, skalkulowana przez Wykonawce za element
rozliczeniowy.

10. Przepisy zwi gzane
10.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.

10.2. Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zar6wno przez wtadze
panstwowe, jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z

pdézniejszymi zmianami.
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2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr
80/2003) wraz z pozniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko z dnia 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz. 163)
wraz z pézniejszymi zmianami.

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 10/1995, poz. 48).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie okreslenia
szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2004r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za

spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych

urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajgcego realizacja umowy o swoich dziataniach w

tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.
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ST.01.01 ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t ziemnych.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie rob6t ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robét wchodza;

B.01.01.00. Wykopy.

B.01.02.00. Podktad podposadzkowy z piasku zwykiego.
B.01.03.00. Zasypki.

B.01.04.00 Transport gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Do wykonania robét wg B.01.01.00 materiaty nie wystepuija.

Do wykonania robo6t wg B.01.01.00 materiaty nie wystepuja.

2.2. Do wykonania podkiadu wg B.01.02.00. nalezy stosowaé piasek zwykty.

2.3. Do zasypywania wykopdéw wg B.01.03.00 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych
itp. Torfy wyklucza sie.

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5.  Wykonanie robét

5.1. Wykopy wg B.01.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodno$é rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé
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kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:
w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
w gruntach malospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastepujace zabezpieczenia:
w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci réwne;
3-krotnej glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i mate
rialdw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych
naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno
by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen
stan skarp nalezy okresowo sprawdzac¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikéw.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.
5.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
(3) W przypadku przegiebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inzynierem
celem podijecia odpowiednich decyzji.

5.2. Podkiad posadzkowy z piasku zwykiego B-01.02.00

5.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do ukfadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podkfadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.
(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatéw budowlanych.
(3) Powierzchniowg warstwe piaskéw nalezy zagesci¢ mechanicznie do stopnia
zageszczenia 1p=0,6. Wykop powinien by¢ odebrany przez uprawnionego geologa.

5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

(1) Uktadanie podkiadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem ukfadania podioze powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatow budowlanych.

(3) Uktadanie podkfadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiernie jedng
warstwa,

(4) Calkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢é warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug préby
normalnej Proctora.
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5.3. Zasypki wg B.01.03.00

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystgpic do zasypywania wykopéw po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewi-
dzianych w nim robat.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatow budowlanych i $mieci.

Ukladanie i zageszczanie gruntow powinno by¢é wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi
tarczami.

0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js
= 0,95 wg proby normalnej Proctora.

Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb
nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

Kontrola jako $ci robét

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.
(1) Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami
wyszczegoélnionymiw p. 11.

6.1. Wykopy wg B.01.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacjg

prawidlowos$¢ wytyczenie robot w terenie

przygotowanie terenu

rodzaj i stan gruntu w podiozu

wymiary wykopow

zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Wykonanie podktadéw wg B.01.02.00

6.3.

Sprawdzeniu podlega:

przygotowanie poditoza

materiat uzyty na podkiad

grubosé i rownomiernos¢ warstw podktadu
sposob i jakos¢ zageszczenia.

Zasypki wg B.01.03.00

Sprawdzeniu podlega:

stan wykopu przed zasypaniem
materiaty do zasypki

grubosé i rownomiernos¢ warstw zasypki
sposoéb i jakos¢ zageszczenia.

Obmiar robo6t

Wg A.00.00. poz. 7.1. ,\Wymagania ogélne

Odbiodr robot

Wszystkie roboty objete B.01.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
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10.

Podstawa ptatno $ci

Wg ST.A.00.00. poz. 9.1

Przepisy zwi gzane
PN-B-06050:1999
PN-86/B-02480
PN-B-02481:1999

BN-77/8931-12
PN-B-10736:1999

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST .02.00.

INSTALACJE SANITARNE WOD-KAN
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ST - 02.01. INSTALACJE WEWN ETRZNE WOD-KAN

1.0. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét Instalaciji
wewnetrznych wod.-kan. w komorze technologicznej Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
Kod rob6t CPV  45330000-4 Hydraulika i roboty sanitarne.
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego.

1.2. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robét instalacji wodno-kanalizacyjnej i obejmujg
wykonanie kompletnej instalacji wod-kan. w obiekcie wraz z niezbednymi prébami i dezynfekcja instalacji.
Instalacje wody zimnej i cieptej w budynku wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych i polipropylenowych PP.
Rury PP lub PVC prowadzi¢ na wierzchu $cian.

1.3. Okre slenia podstawowe

1.3.1. Rury — przewody instalacyjne stalowe ocynkowane, z tworzyw sztucznych.

1.3.2. Ksztaltki — kolanka, tréjniki, ztaczki itp. do przewodow instalacyjnych

1.3.3. Armatura — zawory, baterie stanowigce uzbrojenie rurociggéw wodociggowych

1.3.4. Urzadzenia — urzgdzenia sanitarne, wpusty wannowe nadstropowe, wpusty piwniczne stanowigce
osprzet instalacji kanalizacyjnej.

1.4. Wymagania dotycz ace robot
1.4.1. Ogolne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodnosé z dokumentacija
projektowg, ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogélne wymagania podano w ST
~Wymagania ogolne”.

2.0. MATERIALY

* przewody instalacyjne stalowe ocynkowane wg PN-H-74200 : 1998

» lgczniki z zeliwa ciggliwego wg PN-EN 10242 : 1999

e przewody z tworzyw sztucznych, cisnieniowe z polipropylenu wg PN-C-89207 : 1997

»  ksztaltki, ztaczki do przewoddw instalacyjnych

» armatura — zwory, baterie stanowigce uzbrojenie rurociggéw wodociggowych

e przewody PVC do kanalizacji sanitarnej wewnetrznej — PN-81/C-89203

* wpusty $ciekowe piwniczne stanowigce osprzet instalacji kanalizacyjnej
Armatura w instalacjach powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) danej instalacji.
Przewody z tworzyw w odcinkach powinny by¢ proste bez zgniecen, znieksztatcen oraz odpowiadac
warunkom pracy.
Wewnetrzne instalacje wody nalezy wykonywac¢ z rur posiadajacych Atesty Higieniczne Panstwowego
Zaktadu Higieny.

3.0. SPRZET
Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji
robo6t zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.0. TRANSPORT

Samochody skrzyniowe i inne srodki transportu — odpowiadajgce pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

5.0. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne
Wymagania dotyczace prowadzenia Robét podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogélne”
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5.1. Roboty przygotowawcze
Projektowang 0$ przewoddw stalowych, z tworzyw sztucznych PP i PCW nalezy wyznaczy¢ na gruncie i
$cianach w budynku.

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z PN/B-06050: 1999 i PN-B-10736 : 1999 recznie na odktad. Po
utozeniu rur wykop zasypaé recznie warstwami grubosci 20 cm i ubija¢ do zageszczenia 0,95. Nadmiar
ziemi usuna¢ z budynku.

5.3. Rury kanalizacyjne

Montaz rur PCW wykona¢ przy uzyciu pierscienia gumowego dostosowanego do srednicy rury.
Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15 — 20° nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowe;j,
tak aby odlegto$¢ miedzy nim a podstawa kielicha wynosita 0,5 — 1,0 cm. Rure nalezy uktadac ze spadkiem
i na rzednych okreslonych w dokumentaciji projektowej. Przy przejsciu poziomoéw kanalizacyjnych PVC pod
tawami fundamentowymi stosowac rury ochronne stalowe.

5.4. Monta z rur stalowych i armatury
Montaz rur stalowych ocynkowanych i armature montowaé zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej

6.0. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogdine” pkt.6

6.1. Badania szczelno $ci instalacji wodoci ggowej powinny by ¢ wykonane przed zakryciem bruzd i
kanatdw, przed robotami malarskimi i wykonaniem instalacji cieplnej. Badang instalacje po zakorkowaniu
otworéw nalezy napetni¢ wodg wodociggowa, dokfadnie odpowietrzajac urzadzenia. Po napetnieniu nalezy
przeprowadzi¢ kontrole catej instalacji, zwracajac szczeg6lng uwage czy potaczenia przewoddw i armatury
sg szczelne. Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy instalacje poddac¢ prébie podwyzszonego cisnienia za
pomoca urzgdzenia przystosowanego do wykonania prob cisnieniowych. Instalacje uwaza sie za szczelna,
jesli manometr w ciggu 20 min.nie wykazuje spadku cisnienia.

6.2. Podejscia i przyt acze kanalizacyjne z rur PCW nalezy sprawdzi¢ na szczelnos$¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody poprzez ogledziny.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét
Ogoblne zasady obmiaru Rob6t podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 7.1.

8.0. ODBIOR ROBOT

Ogblne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 8
Badania wg pkt.6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie montazu, odbioréw miedzyoperacyjnych i odbioru
koncowego robot. W wypadku stwierdzenia odchylen lub nieprawidtowosci, inspektor nadzoru
inwestorskiego ustala zakres robot poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje wykonawca na swgj
koszt w terminie uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

9.0. PODSTAWA PLATNO SCI
OgdIlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogolne” pkt.9.1.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-79/H-72244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-76/H-74392 taczniki z zeliwa ciggliwego.

PN-81/B-10700 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze.
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne, wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.
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ST -02.02. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
przytacza wodociggowego.

1.2. Zakres stosowania ST
Ogodlna specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacg podstawe oraz dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t przy budowie przytacza wodociggowego.
Kod rob6t CPV 45231100-6 Ogoélne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw.
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow.
45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody.
1.3. Zakres rob6t obj etych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy przylacza wodociggowego.
Zakres robot i ilosci podane sa w przedmiarze robot.

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Przewdd wodociggowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody

odbiorcom.

1.4.2.Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgaca polskg normg PN-87/B-1060, PN-82/M-

01600 i definicjami podanymi w ST A-00.00. ,Wymagania ogolne”.

— wodociag - zespo6t wspotpracujgcych ze sobg obiektdéw i urzagdzen inzynierskich, przeznaczony do

zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode,

- sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewodoéw wodociggowych znajdujacy sie poza budynkiem

odbiorcow, zaopatrujacy w wode ludnos$¢ lub zaktady produkcyjne,

- przewdd wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewdd wodociggowy doprowadzajacy
wode od stacji wodociggowej do przewoddw rozdzielczych,

— przewdd wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy doprowadzajgcy wode od przewodu
magistralnego do przytaczy domowych i innych punktéw czerpalnych,

- przytacze domowe; potaczenie domowe - przewdd wodociggowy z wodomierzem taczacy sieé
wodociggowag z wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét
OgbIlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST A00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 2.
Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zadwiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie inspektora nadzoru
inwestorskiego.

2.2. Rury przewodowe

Rodzaj rur, ich srednice zalezne sg od istniejgcych przewodoéw i ustala sie je z odpowiednim uzytkownikiem
sieci wodociagowe).

Do wykonania przytacza wodociggowego stosuje sie nastepujgce materiaty:

- rury ci$nieniowe z PE 10 PN o potgczeniach na ksztaltki systemowe.

— fabrykowang studnie wodomierzowsg z izolacjg termiczng i gniazdem wodomierzowym Dn 20 mm.

2.3. Przejscia ruroci agow przez sciany

Przejscia stosowac¢ zgodnie z KB8-13.7910

- przejscia przytaczy przez sciany budynku (ewentualnie stropy) prowadzi¢ w tulejach ochronnych
stalowych z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym np. : wypeienie pianka poliuretanowa,

2.4. Kruszywo na podsypk e

Podsypka pod rurociggi moze byé wykonana z ttucznia z pospotki lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, BN-66/6774-01 i BN-84/6774-02.
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2.5. Armatura odcinaj aca
Jako armature odcinajaca (przeptyw wody) nalezy stosowac:

2.5.1. Na potgczeniach przylaczy z rur PE z wodociggiem PVC lub zeliwnym
- nawiertki z zasuwami — typ NWZ

2.5.2. Na wodociggu magistralnym, rozgateznym — rozdzielczym i potaczeniach (przetaczeniach) z
istniejgcymi wodociggami

- zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe (z obudowa) wg PN-83/M-74024, typ AVK GGG50, PN10 z
obudowsg i skrzynkg uliczng wg SWW — 0615-112.

2.6. Skladowanie materiatéw
2.6.1.Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podiozu, w sposéb gwarantujacy

zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw bhp.

Ponadto:

a) rury z tworzyw sztucznych (PVC, PE i PP) nalezy skladowac¢ w taki sposéb, aby stykaty sie one z
podiozem na catej swej diugosci. Mozna je sktadowac na gesto utozonych podkiadach. Wysoko$¢ sterty
rur nie powinna przekracza¢: rur PVC i PE 1,5 m, natomiast rur PP - 1,0 m. Sktadowane rury nie
powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu
przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C,

2.6.2.Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty)
Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna byé przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

2.7.1.Kruszywo na podsypk e

Skitadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociggu.
Podloze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego skladowania i poboru.

2.7.2. Cement

Sktadowanie cementu w workach wykonawca zapewni w magazynach zamknietych. Sktadowany cement
musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci.

Czas przechowywania cementu nie moze by¢ diuzszy niz 3 miesigce.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST A00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do rob6t ziemnych przygotowawczych i wyko  Aczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot ziemnych i

wykonczeniowych:

— pite do ciecia asfaltu i betonu,

- pite motorowg tancuchowa 4,2 KM,

- zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,

- koparke podsiebierng 0,25 m? do 0,40 m®,

— spycharke kotowa lub gasiennicowg do 100 KM,

— sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny,

— specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.

3.3. Sprzet do robot monta zowych
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, wykonawca zapewni nastepujacy sprzet montazowy:
— samochéd dostawczy do 0,9 t,
- samochdd skrzyniowy do 5 t,
- samochdd skrzyniowy od 5 do 10 t,
— samochéd samowytadowczy od 25 do 30 t,
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- samochdd beczkowoz 4 t,

- beczkowoz ciagniony 4000 dm?®,

— przyczepe diuzycowg do 10't,

— zurawie samochodowe do 4t,od 5do 6t,0d 7 do 10 t,

— zurawie samojezdne kotowe do 5t, od 7 do 10 t,

— weciggarke reczng od 3do 5t,

— wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 51,

— wyciag wolnostojacy z hapedem spalinowym 0,5 t,

- kociot do gotowania lepiku od 50 do 100 dm?,

— pojemnik do betonu do 0,75 dm?®,

- gietarke do pretow mechaniczna,

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg byé w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robét oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycz ace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST A00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt 4.

4.2. Transport rur przewodowych
Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.
Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie
przez podklinowanie lub inny sposaob.
Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne.
W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegac przepisy o tadowaniu i
wytadowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji wewnetrznej.
Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé¢, a szczegblng ostroznosé nalezy zachowaé przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.
Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ scian srodka transportu o
wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy
uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczego6lne warstwy nalezy przedziela¢ elementami
drewnianymi o grubosci wiekszej niz wystajace czesci rur.

4.3. Transport armatury przemystowej
Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.4. Transport kruszywa
Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami.
Wykonawca zapewni srodki transportowe w ilosci gwarantujgcej ciggtos¢ dostaw materiatow, w miare
postepu robot.

4.5. Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu luzem samochodami - cementowozami, natomiast transport
cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed wilgocia.

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST A.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca,
kotkow osiowych, kotkéw swiadkoéw i kotkow krawedziowych.
\W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze inspektorowi
nadzoru inwestorskiego.
\W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg pompowana z wykopow lub z opadéw
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez wykonawce co najmniej nastepujace warunki:
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a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy
teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy odptyw wody poza
teren przylegajacy do wykopu;

c) w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczng odlegtoscé.

5.3. Roboty ziemne
W przypadku usytuowania wykopu w jezdni wykonawca dokona rozbiérki nawierzchni i podbudowy, a
materiat z rozbidrki odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty obudowy nie sg fabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wpltywem warunkéw atmosferycznych, to powinny one by¢
zabezpieczone przez wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich srodkéw antykorozyjnych lub
impregnacyjnych wiasciwych dla danego materiatu.
Metody wykonywania wykopow (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci
wykopéw, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Przy zblizeniach do
uzbrojenia istn. bezwzglednie wykopy wykonac¢ recznie.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢é wywieziony przez wykonawce w miejsce wskazane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.
\Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu przesuwajac
sie stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez utozenie przy jego krawedziach
bali lub dyli deskowania w ten sposéb, aby jednoczesnie byly ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy
przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.
Minimalna szerokos¢ wykopu w Swietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy
przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus $rednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie $cian wykopu nalezy
prowadzi¢ w miare jego gtebienia.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji projektowej, przy
czym powinno byé ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed utozeniem przewodow.
Usuniecie tej warstwy wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z inspektorem nadzoru
inwestorskiego.
Roboty ziemne wykonywac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi PN i BN, rozporzgdzeniami i przepisami.
UWAGA: na koncu opracowania podano zbior wszystkich aktualnych norm, rozporzadzen i przepisow
dotyczacych wykonawstwa i odbioru robét sieci i przytaczy wodociggowych.

5.4. Przygotowanie podio za
Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymatosci
powyzej 0,05 MPa podtozem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, spetniajgcy wymagania
normy PN-85/B-10726.
W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione z warstw posp6iki lub zwiru z
domieszka piasku grubosci od 15 do 20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584 .
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie rob6t) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy zwiru lub
tlucznia z piaskiem grubosci od 15 do 20 cm facznie z utozonymi saczkami odwadniajgcymi.
Podtoze kazdorazowo uzgodni¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

5.5. Roboty monta zowe

5.5.1. Warunki ogélne

Najmniejsze spadki przewoddw powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z rurociggéw nie mniej
jednak niz 0,1%.

Glebokos¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i sSrodkéw zabezpieczajacych podioze i
przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu
do powierzchni projektowanego terenu byto wieksze niz gtebokosé przemarzania gruntéw hz, wg PN-81/B-
03020 o 0,4 m dla rur o $rednicy ponizej 1000 mm

| tak przykrycie to powinno wynosic:

- wstrefleohz=1,0m,hn=14m

Dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacjg cieplng w przypadku, gdy wierzch dtawicy znajduje sie
powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegtosc¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna
by¢ zgodna z dokumentacjg — projekt budowlano — montazowy.

Docieplenie przewoddw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg — PB + PW.
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5.5.2. Wytyczne wykonania przewodow

Przewéd powinien by¢ tak utozony na podiozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz catej dtugosci co

najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podtozu wzmocnionym przewdd powinien

by¢ utozony zgodnie z dokumentacja projektowa.

Poszczegodlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i

mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.

Potaczenie rur nalezy wykonywa¢ w sposob nastepujacy:

— rury z tworzyw sztucznych poprzez kielichy przy uzyciu uszczelek gumowych lub przez zgrzewanie,

— rury zeliwne poprzez taczniki rurowe uszczelnione pierscieniami gumowymi.

Potaczenia rur zeliwnych kotnierzowych nalezy wykonywa¢ ztgczami uszczelnionymi pierscieniami

gumowymi.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i tréjniki w przypadkach, gdy kat

nachylenia w stopniach przekracza nastepujace wielkosci:

a) dla przewoddw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielko$¢ dopuszczalnej strzalki
ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytwarni,

b) dla pozostatych przewodow, gdy wielko$¢é zmiany kierunku w pionie lub poziomie na potaczeniu rur
(ztaczu kielichowym) przekracza 2° kata odchylenia.

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia wody powinno

by¢ zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszczaé: przy

koncéwkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach kierunku:

— dla przewodéw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek,

- dla przewodow zeliwnych ksztaltek o kacie odchylenia wigkszym niz 10°.

Nad przewodami z tworzyw PVC, PE uktadac tadme identyfikacyjna.

5.5.3. Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Bloki oporowe nalezy umieszczaé przy wszystkich weztach (odgatezieniach), pod zasuwami i hydrantami, a
takze na zmianach kierunku: dla przewodéw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek, zas dla
przewodow zeliwnych i stalowych ksztattek o kacie odchylenia wigkszym niz 10°.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng $ciang opierat sie o grunt nienaruszony. W
przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng sciang bloku a
gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B7,5 przygotowanym na miejscu.

Odlegto$¢ miedzy blokiem oporowym i $ciankg przewodu wodociggowego powinna byé nie mniejsza niz
0,10 m. Przestrzeh miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B7,5 izolujac go od przewodu
dwoma warstwami papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywaé¢ dowolng metodg, natomiast ponizej - do rzednej
spodu bloku - wykop nalezy pogtebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z normg BN-81/9192-
04.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywaé (do rzednej wierzchu bloku) od strony przewodu
wodociggowego.

5.5.4. Armatura odcinaj aca

Armature odcinajgca (zasuwy) nalezy instalowac:

— na weztach wodociggowych (przy odgatezieniach),

— na odgatezieniu do hydrantu,

— w innych miejscach wskazanych przez uzytkownika wodociggéw.

Armature, hydranty oznakowac tabliczkami.
Elementy montazowe

Elementy te nalezy stosowac:

— kompensatory dtawnicowe dla montazu zasuw przy magistrali wodociggowej DN 300

— tgczniki rurowe dla montazu zasuw i przewodow zlokalizowanych w gruncie oraz dla taczenia
przebudowanych odcinkéw przewodow z istniejgcymi

5.5.5. Izolacje

5.5.5.1.Zabezpieczenie przewodu

Rury oraz elementy Zeliwne kotnierzowe zlgcza na potaczenie uszczelkg gumowa, na potaczenie
tacznikami, Srubowe powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z dokumentacjg i wytycznymi producenta.
Izolacja powinna stanowi¢ szczelng jednolitg powtoke przylegajaca do wierzchu przewodu na catym
obwodzie i nie powinna mie¢ pecherzy powietrznych, odpryskoéw i pekniec.
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Potaczenia rur zeliwnych powinny by¢ doktadnie oczyszczone.

5.5.6. Zasypanie wykopow i ich zag eszczenie

Uzyty materiat i sposdb zasypania nie powinny spowodowaé¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow
na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej.

Grubosc¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 powinna wynosic:

- dla przewodow z rur zeliwnych - 0,5 m,

- dla przewodow z innych rur - 0,3 m i zgodnie z wymogiem producenta rur

Materialem zasypu powinien byc¢ piasek.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé zageszczony ubijakiem recznym po obu
stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050.

Pozostale warstwy gruntu dopuszcza sie zageszczaé¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
— zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
— okreslenie stanu terenu,
— ustalenie sktadu betonu i zapraw,
— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,
- ustalenie metod wykonywania wykopéw,
— ustalenie metod prowadzenia rob6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z

czestotliwoscig zaakceptowang przez inspektora nadzoru inwestorskiego w oparciu o norme BN-83/8836-

02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy
statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopéw,

— zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwérce,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

— badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,

— badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodno$ci z okreslonym w dokumentaciji,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z kruszywa
lub betonu,

— badanie ewentualnego drenazu,

— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni materiatéw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

- badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgacych i ich zabezpieczenia,

— badanie utozenia przewodu na podtozu,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie zastosowanych zigczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

— badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami,

— badanie zabezpieczenia przed korozjg i pradami btadzacymi,

- badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie wodociggowym (w tym: badanie podtoza,
sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozja, sprawdzenie
przej$¢ rurociggdw przez sciany, sprawdzenie montazu przewodow i armatury),
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— badanie szczelnosci calego przewodu,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia
poszczegoblnych jego warstw.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic
wiecej niz =5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubo$ci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ = 3 cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢: dla przewodoéw z tworzyw
sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw 5 cm,

- roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla przewodow
z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodow +2cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczyc:
dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw 2 cm,

— dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczyé¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych =5 cm, dla pozostatych przewodow +2cm i nie mogg
spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

- stopier zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugmn 100 m nie

powinien wynost mniej niz 0,97.

. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 7.1.

~

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami inspektora nadzoru
inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbidr rob6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z przebudowa linii wodociggowych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,

— przygotowanie podioza,

— roboty montazowe wykonania rurociggow,

— wykonanie izolacji,

— préby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbiér rob6t zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robaét.

Dtugos¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byé mniejsza od 50 m i powinna wynosic:
okoto 300 m dla przewoddw z rur zeliwnych i z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na sposéb
prowadzenia wykopOw oraz dla przewodow z rur PVC, w przypadku utozenia ich w wykopach o $cianach
umocnionych.

Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkow lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia
lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru robét zanikajacych zgodnie z zasadami okreslonymi w
ST A-00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt 8.1.

8.3. Odbioér ko Acowy

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protokétow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),
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— badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725,

— badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych w zakresie
badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegétowo
omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisiji
przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie
wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci calego przewodu) zostaly spetnione.

Jezeli ktores z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione, nafe
ocent jego wptyw na stopiesprawndci dziatania przewodu i w zaleosci od tego okréi¢
konieczne dalsze pagiowanie.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 9.1.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane, okreslenia, symbole i opis gruntow.

3.  PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

4 PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

5.  PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

6. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

7. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

8. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

9. PN-B/10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

10. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

11. PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

12. PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco.

13. PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

14. PN-76/C-89202 Ksztattki do rur ci$nieniowych z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu.

15. PN-74/C-89204 Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Wymagania i badania.

16. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.

17. PN-76/C-96178 Asfalty przemystowe. Postanowienia ogélne i zakres normy.

18. PN-81/H-74100 Rury zeliwne cisnieniowe. Wymagania i badania.

19. PN-84/H-74101 Rury zeliwne cisnieniowe do potgczeh sztywnych.

20. PN-84/H-74102 Rury Zeliwne cisnieniowe do potaczen elastycznych srubowych.

21. PN-86/H-74374 Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne.

22. PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania. Ogolne wytyczne.

23. PN-82/M-01600 Armatura przemystowa. Terminologia.

24. PN-90/H-74105 Rury cisnieniowe z zeliwa steroidalnego. Podziat i wymiary.

25. PN-90/H-74107 Rury cisnieniowe z zeliwa steroidalnego. Wymagania i badania.

26. PN-EN545:2000 Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztagcza do
rurociggéw wodnych. Wymagania i metody badan.

27. PN-92/M-74001 Armatura pzemystowa. Ogolne wymagania i badania.

28. PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne.
Wymagania i badania.

29. PN-83/M-74024/03  Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe Zeliwne uliczne
stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

30. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.
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31.

32.

33.
34.
35.
36.
37.
38.

39.

40.

© N

PN-89/M-74091
PN-89/M-74301

BN-77/5213-04
BN-75/5220-02
BN-74/6366-03
BN-74/6366-04
BN-88/6731-08
BN-62/6738-
03,04,07
BN-81/9192-04

BN-81/9192-05

10.2. Inne dokumenty

Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne
1 MPa.

Armatura przemystowa. Kompensatory kotnierzowe zeliwne na
cisnienie nominalne 1i 1,6 MPa.

Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.

Ochrona przed korozja. Wymagania ogélne i ocena wykonania.

Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

Cement. Transport i przechowywanie.

Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.

Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki
techniczne wykonania i wbudowania.
Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

1. Katalog budownictwa
KB 4-4.11.6 (1) przejscia rurociggami wodociggowymi pod przeszkodami

KB 8- 13.7 (1)

przejscia przez $ciany budowli rurociggami wodociggowymi i
kanalizacyjnymi (czerwiec 1989r.).

zajmujacych sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci.” Dz. U nr 59 poz. 377 z 1998 r.

rozbiérkowych” Dz. U nr 134 poz. 93 z 1972 .

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16.03.1998 r. ,W sprawie wymagan kwalifikacji dla osob

. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. W
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych

. Rozporzadzenie MSW z dnia 3.11.1992 r. ,W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych

obiektéw budowlanych i terenéw ,, Dz. U nr 92 poz. 460 z 1992 r wraz ze zmianami Dz. U Nr 102 z

1995,

. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych — Polska Korporacja

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1996.

przemystowe.

Instrukcja projektowania montazu, uktadania rur PVC — U i PE Gamrat Jasto 2000 r.

Jw. lecz Wavin

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych cz. Il — instalacje sanitarne i
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ST - 02.03. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowa sieci i przytaczy kanalizacji sanitarne;j.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.
Kod rob6t CPV 4523100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw.
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania
sciekow.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
sieci i przytaczy kanalizacji sanitarne;.

Zakres rob6t, rodzaje i ilosci podane sg w przedmiarze robot.

1.4. Okre Slenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
bytowo - gospodarczych.

1.4.2. Kanaly

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

1.4.2.2. Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekdw bytowo-gospodarczych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia budynku z siecig kanalizacji sanitarnej.

1.4.2.4. Kanal zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.
1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania sciekéw z kanatéw oraz kanatéw zbiorczych i
odprowadzenia ich do oczyszczalni.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0m.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii $ciekdw, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego
do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.4. Elementy studzienek

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtosé pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki, a rzedng spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory robocze;j.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajgca komore robocza.

1.4.4.4. Wiaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory roboczej.

1.4.5. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST A-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét
Og6Ilne wymagania dotyczace rob6t podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogl6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST A-00.00.
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rury kanatowe

2.2.1. Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC, lite ( bez rdzenia spienionego kielichowe
klasy ciezkiej (w pasie drogowym) wg ISO 4435:1991[20] PN-EN 1401-1:1999[21] o $rednicach @160x4,7
mm i 110x3.0 mm tgczone na uszczelki gumowe, ktére dostarcza producent rur oraz tuleje ochronne z
uszczelka, krétkie z PVC o $rednicy ¢ 110 mm i @160 mm

2.2.2. Ksztaltki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC kielichowe o $rednicach ¢ 110 mm i ¢
160 mm wg ISO 4435:1991[20] PN-EN 1401-1:1999[21].

2.3. Studzienki kanalizacyjne rewizyjne

Studnie wykonac z elementéw fabrykowanych PP lub PVC D=425mm wg PN-B-10729; 1999 ,Kanalizacja.
Studzienki kanalizacyjne”. Studnie wyposazy¢ we wtazy ciezki 40T w/g PN- 80/H-74051.02 osadzone na
teleskopach systemowych.

Studzienki wykonywac z fabrykowanych typowych elementéw: kinet, rur trzonowych i zamknie¢
teleskopowych przystosowanych do zamkniecia wkazem zeliwnym.

2.4. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07 [15].

2.5. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [5].

2.6. Skltadowanie materiatéw

2.6.1. Rury kanalowe

Magazynowane rury z PVC powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem promieni
stonecznych, temperaturg wyzszg niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Diuzsze skiadowanie powinno
odby¢ sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywaé
uniemozliwiajac przewietrzanie.

Rury z PVC winny by¢ sktadowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach).
Powierzchnia skfadowania musi by¢ plaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Wigzki mozna
sktadowa¢ po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz 2 m wysokosci w taki sposob, aby ramka wigzki
wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizsze;j.

Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowaé boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,50 metra. Gdy nie jest mozliwe
podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywa¢ na drewnianych fatach o
szerokosci minimum 50 mm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaty na ziemi. Rozstaw podp6r nie
wiekszy niz 2 m.

Rury o réznych srednicach i grubosciach winny byé¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o
najgrubszej sciance winny znajdowac¢ sie na spodzie. W stercie nie powinno znajdowac sie wiecej niz 7
warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m.

Kielichy rur winny by¢ wysuniete tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach
warstwy nizszej (warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie). Rury powinny mie¢ na obu koncach zaslepki,
ktore winny by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed montazem ziaczy.

2.6.2. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatajgcych korodujaco.
Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.6.5. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
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3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek przedsiebiernych,

— spycharek kotowych lub gasiennicowych,

— sprzetu do zageszczania gruntu,

— wciggarek mechanicznych,

- beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport rur kanatowych z PVC

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Z uwagi na

specyficzne wiasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowac nastepujgce dodatkowe wymagania :

*  przewdz rur moze by¢ wykonywany wylgcznie samochodami skrzyniowymi

«  przewdz powinno sie wykonywaé przy temperaturze powietrza od — 5°C do + 30°C

* na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle

* wysokos¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢é 1 m

e wyladunek rur w wigzkach za pomoca podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg
(trawersem)

e przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywaé¢ na catej dtugosci na poditodze pojazdu, pojazd
musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2 m, rury sztywniejsze winny znajdowac sie na
spodzie

* przy diugosciach wiekszych niz diugo$¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze przekraczaé 1m

4.3. Transport kr egéw

Transport kregéw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozyciji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przektadek, rozporow i klinow z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
Podnoszenie i opuszczanie kregdéw o srednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport cegty kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu w jednostkach tadunkowych lub
luzem.

Jednostki tadunkowe nalezy uktadac na srodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegty transportowane luzem nalezy uklada¢ na srodkach przewozowych scisle jedne obok drugich, w
jednakowej liczbie warstw na powierzchni srodka transportu.

Wysokos¢ tadunku nie powinna przekraczac¢ wysokosci burt.

Cegly luzem mogg byé przewozone srodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania
opinek.

Zatadunek i wytadunek cegty w jednostkach tadunkowych powinien sie odbywaé mechanicznie za pomocg
urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobéw
przewozonych luzem powinien odbywac sie recznie przy uzyciu przyrzadéw pomocniczych.

4.5. Transport wtazow kanatowych
Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wtlazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem.
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4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie spowodujg
segregacji skfadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg
kotkow osiowych, kotkéw swiadkdéw i kotkow krawedziowych.

Wytyczenie rob6t powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami.

Projektowang 0$ kanatu (przewodu) nalezy oznaczyé w terenie w sposob trwaly i widoczny z zatozeniem
ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikdw, tzw.
kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich
studzienek, a na odcinkach prostych co okoto 30 — 50 m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3
punkty. Kotki swiadki wbija sie po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi
podczas prowadzenia rob6t. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadza¢ w $cianach
budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Cigg reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperéw sieci
panstwowej. Szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne wykonawca przekaze inspektorowi nadzoru
inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajgce
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajgce nalezy
kontrolowac i konserwowac¢ przez caly czas trwania rob6t. Obnizenia wod gruntowych nalezy dokonywaé,
gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu. Obnizenia wod gruntowych nalezy przeprowadza¢ tak, aby
nie zostata naruszona struktura w podtozu wykonywanego obiektu, ani tez w podiozu sasiednich budowli.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych taw. tawy celownicze nalezy
montowac¢ nad wykopem na wysokosci okoto 1 m nad powierzchnig terenu w odstepach wynoszacych okoto
30 m. tawy powinny mie¢ wyrazne i trwale oznaczenie projektowanej osi przewodu. Goérne krawedzie
celownikbw nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomoca niwelatora. Polozenie
celownikéw nalezy sprawdzaé codziennie przed rozpoczeciem montazu przewodow.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonaé¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 [22], PN-68/B-06050 [23] PN-B-10736.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopow, krzyzujacej sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wykopy nalezy wykonaé jako waskoprzestrzenne, o scianach pionowych, umocnionych. Metody wykonania
rob6t - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny byé dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych, posiadanego sprzetu mechanicznego oraz istniejagcego uzbrojenia. Przy zblizaniu sie do
istniejacego uzbrojenia wykopy bezwzglednie wykonywac recznie.

Szerokosé wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie
0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykédw. Deskowanie $cian nalezy
prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez wykonawce na
odkiad.

Wejscie po drabinie do wykopu winno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gteboko$ci wiekszej niz 1 m od
poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym dno wykopu wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o0 0,20 m.
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Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy wykonawca wykona recznie lub w spos6b uzgodniony z
inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sasiedztwie istniejgcej budowli na gtebokosci réwnej lub
wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i
odksztatceniem.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ + 3 cm dla gruntéw zwieztych, + 5 cm dla
gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi + 5 cm.
W miejscu krzyzowania sie ciggdéw pieszych z wykopem nalezy wykona¢ przykrycie wykopéw pomostami z
barierkami dla przejscia pieszych.
W celu zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych powinny byé zachowane
€O najmniej nastepujgce warunki :
e gOrne krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren
e powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajagcym tatwy odptyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu.

5.4. Przygotowanie podio za
Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym poditozu. Przed przystgpieniem do
wykonania podtoza nalezy dokonaé odbioru technicznego wykopu.
Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie.
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podiozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu, nie zawierajgcy kamieni o srednicy zastepczej ziarna 2 >
d > 0,05 mm.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie rob6t) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy ttucznia lub
zwiru z piaskiem o grubo$ci od 15 do 20 cm igcznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi. W gruntach
skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykona¢ poditoze z pospdiki, zwiru lub tlucznia o
grubosci od 15 do 20 cm.
Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

* nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm

e materiat nie moze by¢ zmrozony

* nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu
Zageszczenie podioza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95.

5.5. Roboty monta zowe
Spadki i glebokos¢ posadowienia rurociggu powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows i
spetniac¢ ponizsze warunki:
— najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6
do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:
— dla kanatéw o srednicy 0,20 m - 5 %o

Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci
przeptywu -7 m/s).
- glebokos$¢ przykrycia przewodu powinna wynosi¢ 1,20 m. Przy mniejszych
zagtebieniach zachodzi koniecznos$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.5.1. Rury kanalowe z PCV

Po przygotowaniu wykopu zgodnie z pkt. 5.3. i podioza zgodnie z pkt. 5.4. mozna przystgpi¢ do

wykonywania montazowych robot kanalizacyjnych.

Rury z PVC mozna ukfada¢ przy temperaturze powietrza od 0 do + 30°C. Przy uktadaniu pojedynczych rur

na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podiozem nalezy :

e wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu

» wykona¢ ztacza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest wciskany bosy koniec nastepnej rury) winna
by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury z wytaczeniem odcinkow
potaczenia rur. Osie tgczonych odcinkdédw rur musza sie znajdowac¢ na jednej prostej, co nalezy
uregulowa¢ odpowiednimi podkiadami pod odcinkiem wciskowym. Rury z PVC nalezy laczy¢ za
pomocag kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierécieniem
gumowym. Przed wykonaniem potgczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose kohce rur
pod katem 15°. Na bosym koncu rury nalezy przed potaczeniem kielichowym wciskowym zaznaczy¢
gtebokos¢ konca. Do weciskania bosego konca rury uzywac¢ nalezy wciskarek. Potwierdzenie
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prawidtowego wykonania : potgczenie powinno by¢ osiggniete przez czoto kielicha granicy wcisku oraz
wspétosiowosci faczonych elementow.
Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego
kanatu przed zamuleniem.

5.5.2. Studzienki kanalizacyjne

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub 2zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywa¢ w wykopie waskoprzestrzennym, umocnionym.

— w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowaé
studzienki spadowe-kaskadowe,

- studzienki kaskadowe powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki.

Sposéb wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w

Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8) [27], a ponadto w ,Katalogu

powtarzalnych elementéw drogowych” opracowanym przez ,Transprojekt” Warszawa [28].

Studzienki rewizyjne sktadajg sie z nastepujacych czesci:

— komory roboczej,

- komina wlazowego,

dna studzienki,

wiazu kanatowego,

stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich (kiedy

gtebokos¢ utozenia kanalu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww. wysoko$ci)

dopuszcza sie wysokos¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0 m.

Przy przejsciu rur kanalizacyjnych PVC przez Sciany komory stosowac tuleje ochronne z uszczelka.

Komin wtazowy powinien byé wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,80 m wg BN-

86/8971-08 [16]. Posadowienie komina nalezy wykona¢ na ptycie zelbetowe] przejsciowej (lub rzadziej na

kregu stozkowym) w takim miejscu, aby pokrywa wlazu znajdowala sie nad spocznikiem o najwiekszej

powierzchni.

Studzienki ptytkie moga by¢ wykonane bez kominéw wiazowych, woéwczas bezposrednio na komorze

roboczej nalezy umiescic ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowg wg PN-H-74051 [7].

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kineta.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie $rednicy kanatu) powinna mieé przekréj zgodny z

przekrojem kanalu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia

kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu,

natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 5 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia

dynamiczne)powinny mie¢ wtaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02 [9]. Poziom witazu w powierzchni

utwardzonej powinien by¢ z nig réwny.

W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowaé mijankowo stopnie zlazowe w

dwéch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.4. Izolacje

Rury kanalizacyjne z PVC nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego ani z zewnatrz ani wewnatrz.
Studzienki betonowe zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczna.

Dopuszcza sie stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

W srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez
zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na
gorgco wg PN-C-96177 [6].

5.5.5. Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na

przewodzie. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna

wynosi¢ co najmniej 0,30 m. Zasypanie kanalu przeprowadza sie w trzech etapach

» etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowe z wylgczeniem odcinkéw na ztgczach

e etap Il — po probie szczelnosci zltgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen
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e etap lll — zasyp wykopu gruntem rodzimym jesli max. wielkos¢ czastek nie przekracza 30 mm,
warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiérkg deskowan i rozp6r scian wykopu.

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢é

réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien

wynosi¢ Js > 0,97

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robét wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu i zapraw i
ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot . Kontrola zwigzana z

wykonaniem kanalizacji powinna by¢ prowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymogami

normy PN-92/B-10735 [18].

Wyniki przeprowadzonych badarn nalezy uzna¢ za pozytywne jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy

robét zostaly spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uznac

za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponowne.

W szczegoélnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa
mineralnego

— badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewoddw i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczeg6inych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

— badanie materiatdow uzytych do budowy kanatéw przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i ST w tym : na podstawie dokumentow ich cech z normami
przedmiotowymi, a testami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na
badania specjalistyczne

— badanie szczelnosci rurociagéw i studzienek polega na napetnieniu woda, odpowietrzeniu przewodow i
pomiarze ubytkéw wody. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ ztacza, a w razie
niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwaé badania do czasu usuniecia przyczyn
nieszczelnosci.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic¢
wiecej niz =5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczac * 3 cm,

- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekraczac¢ £ 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien byé
zgodny z pkt 5.5.6,

- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do = 5 mm.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
OgobIne zasady obmiaru robét podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 7.1.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami inspektora nadzoru
inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbidr cz esciowy

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty :

» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot

» dane geotechniczne obejmujace : zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-
02480 [25], warunki posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wg PN-81/B-03020, poziom wod
gruntowych oraz okresowe wahania poziomow,

e dziennik budowy

e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

Odbior robot zanikowych obejmuje sprawdzenie :

» sposobu wykonania wykopow pod wzgledem : obudowy oraz zabezpieczenia przed zalaniem wodg
gruntowa i z opadoéw atmosferycznych

e przydatnos¢ podioza do budowy kanalizacji

« warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddéw do powierzchni terenu

* zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci

e jakosci wbudowanych materiatdw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowej, ST
oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi

e ulozenia przewodu na poditozu

» dlugosci i $rednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potaczen rur

» szczelnosci przewodow na eksfiltracje

e materiatéw uzytych do zasypu

Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i ST, uzycia wlasciwych
materiatow, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w pkt.
Dilugo$¢ odcinka podlegajacego odbiorom czesciowym nie powinna byé mniejsza niz odleglo$é miedzy
studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do
dziennika budowy.

8.3. Odbidr ko ncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty :

e dokumenty jak przy odbiorze czesciowym

» protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

» protokdt przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu

» Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatdw

e inwentaryzacja geodezyjna przewoddéw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzi¢ :

* zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;j

e protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacq usuniecia usterek

» aktualno$¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

» protokoty badan szczelnosci catego przewodu
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9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

OgdIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 9.1.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

N

Nogakw

8.

9.

10.

11

12.
13.
14.

15.

16.

17

18
19

20

21.

22.

23.

24,

25.

26.

10.1. Normy
PN-86/B-06712
PN-B-11111:1996

PN-B-11112:1996
PN-B-12037:1998
PN-90/B-14501
PN-58C-96177
PN-87/H-74051-00

PN-H-74051-02:1994
PN-64/H-74086
BN-88/6731-08

. BN-62/6738-03,04, 07
BN-86/8971-08
PN-99/B-10729

PN-92/B-10735

PN-93/H-74124

ISO 4435:1991

. PN-EN 1401-1:1999

. PN-B-06050:1999
. PN-B-10736:1999

. PN-86/B-02480

10.2. Inne dokumenty

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

Zaprawy budowlane zwykie

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco

Wiazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania

Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Cement. Transport i przechowywanie

Beton hydrotechniczny

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Zwienczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montowane w
nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady
konstrukcji, badania typu i znakowanie.

Rury i ksztattki z nieplastyfikoanego polichlorku winylu stosowane
w systemach odwadniajacych i kanalizacyjnych.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego
polichlorku winylu do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana

przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki s$ciekowe do odwodnienia drég (pazdziernik
1983)

KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe srednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm
.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,Transprojekt” - Warszawa,
1979-1982 .

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych —
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji
Warszawa 1996 r.

Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PVC produkowanych
przez

WAVIN — WAVIN luty 1997 r.

Instrukcja projektowania, montazu i uktadania rur PVC-U i PE — Gamrat Jasto
2000r
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ST - 03.00. TECHNOLOGIA FONTANNY

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Instalacja technologiczna fontanny miejskiej w Tczewie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i

realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych do wykonania

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczag prowadzenia robét instalacyjnych, technologicznych w

pomieszczeniu technicznym fontanny i na podejsciu do dysz fontanny.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Urzadzenia i armatura stacji uzdatniania

1.4.2. Pomiary, automatyka stacji uzdatniania

1.4.3. Proby hydrauliczne

1.4.4. Zabezpieczenie przed korozjg oraz izolacja termiczna rurociagéw i elementow stalowych
instalaciji.

2.0. MATERIALY.

Instalacja technologiczna fontanny musi by¢é wykonana w oparciu o sprawdzone, kompletne rozwigzania

technologiczne dostarczone na plac budowy jako kompletne rozwigzanie, wyposazone w

komplet urzadzen zapewniajacych osiggniecie zatozonego celu i efektéw, wraz z instalacjg fabryczng do

sterowania elektrycznego catym uktadem.

2.1. Armatura

Projektuje sie armature odcinajgco-regulacyjng na parametry czynnika p, = 10 atm,

Lokalizacja armatury zgodna ze schematem technologicznym oraz ze specyfikacjg wg PB+PW fontanny.

2.2. Opis instalacji

Fontanna zostata zaprojektowana w formie rzezby wykonanej ze stali ksztattem
przypominajgcej drzewo. Rzezba posiada trzy umieszczone na réznych wysokosciach
wyptywy potgczone z podtozem za pomoca szklanej tafli po ktérej bedzie sptywata woda.
Kazda z trzech tafli szklanych bedzie podswietlana 3 szt. reflektoréw diodowy LEDVO03
30W , oswietlajgcych strumieh wody. Reflektory posiadajg regulacje jasnosci 0-100% i
sterowanie za pomocg sygnatu DMX.

Dzieki programowalnej zmiennobarwnosci reflektorow w potaczeniu z dyszami moga
tworzy¢ r6znego rodzaju animacje ,woda-Swiatto”.

Przewiduje sie prace fontanny w okresie wiosna-jesien. Na okres zimowy fontanne i

urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢ przed mrozem i zanieczyszczeniami mechanicznymi.

Wszystkie urzadzenia do obstugi fontanny zostaty zlokalizowane w pomieszczeniu

technicznym. Projektuje sie prace ukiadu w systemie zamknietym. Przeptyw wody jest
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podzielony na niezaleznie pracujace obiegi: uzdatniania wody i zasilania dysz
fontannowych. Do cel6w zasilania fontanny za pomoca pompy woda bedzie zasysana ze
zbiornika wyréwnawczego, a nastepnie ttoczona do fontanny. Nastepnie sptywajgca
woda po taflach szklanych bedzie odprowadzana do umieszczonych na poziomie
posadzki odptywow, ktérymi kierowana zostanie z powrotem do zbiornika
wyréwnawczego. Woda w zbiorniku bedzie poddana procesowi filtracji i dezynfekciji.

W obiegu uzdatniania woda zasysana jest z niecki jako zbiornika wyréwnawczego przez
pompe obiegowa. Za pomocg pompy woda podawana jest na filtr piaskowy, a nastepnie
kierowana jest z powrotem do zbiornika wyréwnawczego. Do wody obiegowej, w celu jej
dezynfekciji i zapobiezeniu rozwijania sie glonéw, podawany jest ptynny srodek
dezynfekujacy w postaci preparatu, ktory zawiera aktywny chlor 13-15%. Do obnizania
wartosci pH zastosowano preparat w ptynie zawierajacy kwas siarkowy 37%. Do pomiaru
potencjatu redox i wartosci pH oraz do sterowania pracg pompek dozujgcych chemikalia
zastosowano urzadzenie kontrolno — pomiarowe.

W zwigzku z brakiem magazynéw na chemikalia przewiduje sie dostarczanie przez
wyspecjalizowang firme wymiennych opakowan korektora pH i chloru bezposrednio do
pomieszczenia technicznego fontanny. Do zbiornika dostarczana bedzie, z przerwa,
powietrzng, $wieza woda wodociggowa, pokrywajgca ubytki eksploatacyjne. Wlot wody
Swiezej wyposazony jest w regulator poziomu wody, sterujacy pracg zaworu
elektromagnetycznego dopetniania.

Przed wlotem do zbiornika wyréwnawczego zastosowano przerywacz strugi (zawor
antyskazeniowy). Zawér bezpieczenstwa zostat zainstalowany w celu zabezpieczenia
pomieszczenia technicznego przed zalaniem wodg w przypadku awarii pradu. Zawor
zamyka sie przy braku zasilania elektrycznego i tym samym nie dopuszcza do zalania
urzadzen.

W okresie dziatania fontanny (wiosna-jesien) woda odprowadzana jest do kanalizacji. W
okresie zimowym, woda z niecki fontanny (deszczéwka, woda posniegowa) kierowana
jest bezposrednio do zbiornika wyréwnawczego, a nastepnie do kanalizacji. Spust wody
z obu obiegbéw odbywa sie grawitacyjnie, do kanalizacji. Woda z ptukania wstepnego

filtra mechanicznego, poptuczyny z regeneracji zmiekczacza i odwodnienie filtréw
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doktadnych kierowane sa do przytacza kanalizacji w pomieszczeniu technicznym.

2.3. Komory technologiczne.

Komore technologiczng ( maszynownie) fontanny oraz zbiornik retencyjny wody
technologicznej projektuje sie jako podziemne w wykonaniu z kregéw zelbetowych,
prefabrykowanych, tgczonych na uszczelke PEHD. Styki potaczen kregow nalezy
dodatkowo uszczelni¢ zaprawa klejowg wodoodporng. Zbiornik komory technologicznej
wykonaé z kregdéw o srednicy wewnetrznej 3,0 m i wysokosci w swietle 2,0 m.

Zbiornik wyréwnawczy wykonac¢ z kregéw o srednicy wewnetrznej 2,5 m i wysokosci w
Swietle 1,0 m. Nalezy stosowac kregi w wykonaniu z betonu B-45 zbrojonego stalg
RB500W, o wodoszczelnosci minimum W-8. Nalezy stosowac kregi monolitycznie
zespolone z dnem.

Styki pokryw i komor zbiornika oraz $ciany zbiornika uszczelni¢ izolacja przeciwwilgo-
ciowa.

Wejscie do maszynowni i zbiornika retencyjnego wykonac przez wtazy dn 800 mm
D400. Pod wlazem maszynowni montowa¢ dodatkowe zabezpieczenie
antywlamaniowe w formie kraty stalowej, podwtazowej, wykonanej z pretéw stalowych
fi 8 mm. Wnetrze maszynowni wykonczy¢ na gtadko i pomalowaé na biato farbg
wapienna.

Pod filtry i pompy wykonaé¢ fundamenty z podktadkami ttumigcymi drgania.

2.4. Dob6r urz adzen

1 Zbiornik przelewowy ZP

Zbiornik ten przyjmuje z przerwg powietrzng wode sptywajgca grawitacyjnie z koryta
odptywowego. Zbiornik zapewnia ilos¢ wody koniecznej do prawidlowej pracy ukfadu,
jak réwniez rezerwe wody potrzebnej do ptukania filtra. Do zbiornika podawana jest z
przerwg powietrzng zmiekczona woda uzupetniajgca.

Zbiornik wykonany jest jako wolnostojaca, szczelna studnia zelbetowa z elementéw
fabrykowanych o $rednicy wewnetrznej Dw=1500 mm, wyposazona w kréc¢ce
technologiczne, spustowy i przelewowy, czujnik poziomu wody oraz zdejmowang

pokrywe. Szczegoéty wykonawcze studni zbiornika podano w czesci rysunkowej.

2. Pompa obiegowa PO, filtr piaskowy Fl z zaworem 6-drogowym ZS

Dla fontanny przewidziano ukfad filtracyjny sktadajacy sie z pompy i filtra piaskowego
typ AZUR FS-15A6-SWS8.

Pompa zapewnia statg cyrkulacje wody w obiegu, wykorzystywana jest rowniez do
ptukania filtra piaskowego. Pompa wyposazona jest w kosz wstepny stuzacy do

zatrzymywania zanieczyszczen znajdujacych sie w wodzie pobieranej ze zbiornika



wyréwnawczego.

Filtr piaskowy stosuje sie w celu usuniecia z wody zanieczyszczen mechanicznych,
zawiesin i czastek koloidowych. Filtr wypetniony jest piaskiem kwarcowym usypanym
na podtrzymujacej warstwie zwiru. Ptukanie filtra odbywa sie wodg pobierang ze
zbiornika wyréwnawczego.

Przetaczanie filtra w kolejne cykle pracy (filtracja, ptukanie) odbywa sie przy pomocy
recznego zaworu szesciodrogowego.

Dobrano zestaw skladajacy sie z pompy z koszem wstepnym i filtra piaskowego z
recznym zaworem szesciodrogowym 11/2”. Filtr wykonany jest z tworzywa
sztucznego, dopuszczonego do kontaktu z woda pitng. Zbiornik filtracyjny
wyposazony jest we wiazy potrzebne do wsypania i usuniecia ztoza, manometr oraz

niezbedne do prawidtowe] pracy krécce.

3. Filtr piaskowy

Filtr wykonany jest z zywicy poliestrowej wzmacnianej wtoknem szklanym.
Wewnatrz zbiornika jest dyfuzor i system drenazowy.

Wydajnosé: 5 m3/h

Srednica: 310mm

Wysoko$¢: 701mm

Powierzchnia filtracji: 0,07 m?

Wypehienie filtra: zwir 3-5mm — 8kg piasek0,4-0,8mm — 24kg
Przytacze: A

4. Pompa obiegowa

Wydajnosé pompy: 5 m3/h,
Wysoko$ci podnoszenia: 10 m H20,
Napiecie: 2,35 A
Moc pompy: 0,18 kW

5. Stacja dozowania Chemii UKP typ Elite PR

Do kazdego ukiadu nalezy urzadzenie kontrolno-pomiarowe dozujace srodki

chemiczne.

Wymiary (wys/ szer/gt) 234x162x108 mm
Waga 1 kg

Zasilanie: 230 VAC 50-60 Hz

Zuzycie: 12 W do 18 W

Wydajnosé pompy: 1,5 I/Std. do 5 I/Std.
Max. cisnienie: 1,5 bar

Aktywacja pracy: przerwa - praca

Skala pomiaru: 0 +~ 14.0 pH lub
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Redox: 0 + +1000 mV
Dokfadnos¢: +/- 0,1 pH; £ 10 mV
Doktadno$¢ pomiaru: £0.02 pH; £ 3 mV

Automatyczna kalibracja sond: automatyczna

6. Requlator poziomu wody RP_RP1”

Regulator stuzy do automatycznego sterownia uzupetnianiem wody swiezej w

zbiorniku wyréwnawczym oraz do zabezpieczenia pomp przed suchobiegiem.

7. Przerywacz strugi ZA, filtr wstepny FM

Nalezy zainstalowac przerywacz strugi (zawoér antyskazeniowy) typ BA DN25 typ
MULTIMAT DN25. Zawér antyskazeniowy zabezpiecza instalacje wodociggowag
przed cofnieciem sie wody z instalacji fontanny. Zaprojektowano zawér w
obudowie z czerwonego mosigdzu ze sprezyna i gniazdem ze stali nierdzewnej,
wyposazony w przytagcza manometréw z zaworami odcinajgcymi, zaworami

zwrotnymi na wlocie i wylocie oraz zaworem spustowym w komorze srodkowe;j.

Parametry:
Przeptyw nominalny: 3,5m3/h
Cisnienie nominalne: PN10
Temperatura max.: 60°C
Ciezar: 1,65kg
Dlugos¢ montazowa: 280mm

8. Filtr wstepny mechaniczny typ PROTECTOR BW1” z mozliwoscig zrzutu

nagromadzonych zanieczyszczen, obstugiwany recznie. Glowica mosiezna,
przezroczysty klosz, element filtracyjny, pokretto elementéw czyszczenia podczas
ptukania, spust wody poptucznej. Filtr stuzy do zabezpieczenia przed

zanieczyszczeniami mechanicznymi.

Parametry:
Skutecznosc¢ filtracji: 90 um
Wydajnos¢ przy Ap=0,2 bar: 3,5m3/h
Cisnienie nominalne: 16bar

Srednica przytaczenia: DN25

Temp. wody/temp. otoczenia: 30°C/40°C
Wysoko$¢ catkowita: 280mm
Diugo$¢ montazowa: 100mm



9. Pompa fontanny PF z prefiltrem typ ULTRAFLOW P-UFL-203

Pompa zapewnia zasilanie w wode fontanny. Zaprojektowana pompa
dedykowana jest do pracy w instalacjach fontannowych. Wykonana jest z
tworzywa sztucznego, posiada zintegrowany filtr wstepny zatrzymujacy wieksze

zanieczyszczenia. Pompe nalezy wyposazy¢ w przetwornice napiecia.

Wydajnosé pompy: 24 m3/h,
Wysoko$ci podnoszenia: 14,5 m H20,
Moc pompy: 1,5 kW.
Napiecie: 380V

10. Reflektory LED Full RGB 30W typ LED V03

Reflektor okragly z centrycznym otworem wykonany ze stali kwasoodpornej o
wymiarach : srednica 190mm i wysokos¢ 45mm. Reflektor w centralnej czesci
posiada otwor o $rednicy 70mm z gwintem. Warunki pracy reflektora od -20°C
do 55°C. Reflektor zasilany jest napieciem bezpiecznym 24V DC. W petni
programowalnym zmiennobarwnym, sterowanym za pomocg protokotu DMX
reflektorem o szczelno$ci IP68. Reflektory odpowiadajg normie PN-EN 60598-
2-13 "Oprawy oswietleniowe wbudowane w podtoze”, powierzchnia reflektora
jest gtadka i pozbawiona zadziorow, wylewek itp. W zwigzku z tym nie stanowi
realnego zagrozenie dla ruchu pieszego, a szczegolnie dla dzieci biegajacych
gotg stopg po powierzchni placu fontanny. Reflektor posiada 18 soczewek RGB
umieszczonych w 6 grupach na obwodzie po 3szt.. Soczewki posiadajg
bezbarwng ostone wykonana z poliweglanu.

2.5. Montaz urzadzen i instalacji technologicznej.

Montaz urzadzenh przeprowadzi¢ na podstawie rys. technologii fontanny i opisu
technicznego. Przejscia przez strop, sciany (rury z PVC) mocowac i
uszczelnia¢ podczas zalewania hydrobetonem. Pompy mocowac¢ do podtoza
fundamentéw pomp za pomoca $rub z kotkami rozpreznymi. Montaz
rurociggéw prowadzi¢ zgodnie z rysunkami orurowania oraz schematem
technologicznym. Rurociggi prowadzi¢ ze spadkiem do pomieszczenia
technicznego. Krééce do zbiornika przelewowego wykonaé przed
zamocowaniem pomp. Miejsca poboru prébek ustali¢ w trakcie montazu w
trybie nadzoru autorskiego. Montaz i préby wodne instalacji przeprowadzié¢
zgodnie z WTWIO producentdw rur i ksztaltek z PVC oraz armatury. Rurociagi
wykonaé z rur PVC PN16 lub PN10 w przypadku braku rozmiaréw w PN16.
Rurociggi w pomieszczeniu technicznym nalezy uktadac¢ na podporach
wykonanych z ksztattownikéw stalowych ocynkowanych i obejm do rur z
wktadkami gumowymi. Podpory i zawieszenia mocowac¢ do stropow, scian i
konstrukcji budynku. Rozmieszczenie podpér zgodnie z WTWIO producentow
rur z PVC.

Przy klejeniu PVC zachowac¢ ostroznosé (wg WTWIO rurociggéw z PVC).
Nalezy zapewni¢ srodki pierwszej pomocy na stanowisku pracy.
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2.6. Wytyczne bran zowe.

Wytyczne dot. medidéw pomieszczenia techniczneqgo:

1. Wod-kan

- do pomieszczenia technicznego doprowadzi¢ wode wodociggowa
d32\ mm,
- wykonaé punkt poboru wody,
- do pomieszczenia technicznego doprowadzi¢ kanalizacje d160 mm,
- wykonaé w pomieszczeniu rzapie (wym. 0,5x0,5x0,6m) ktorg, w razie
braku spadku grawitacyjnego wody nalezy wyposazy¢ w pompe
pozwalajgca na odebranie sciekdw powstatych z ptukania filtrow

(ptukanie. filtra piaskowego 2 razy w tygodniu przez ok. 6 minut —
zrzut $ciekdw w czasie jednego ptukania ok. 6,0m3)

2. Wentylacja
- wentylacja mechaniczna ok. 5 wym./h

3. Elektryka

- doprowadzenie zasilania do szafy technologicznej SZO, ktora zasila
w pomieszczeniu technicznym oswietlenie, wentylacje i grzejnik,

- z szafy SZO zasilanie do szafy zasilajgco-sterowniczej SZS urzadzen
fontannowych.

4, Budowlana

- spadek dna posadzki w kierunku rzapi,

- grzejnik elektryczny w pomieszczeniu technicznym zapewniajacy
temperature > 10°C.

UWAGA!

Dla potrzeb pomieszczenia technicznego nalezy doliczy¢ moc urzadzeh elektrycznych nie
wchodzacych i nie zaliczajgcych sie to technologii fontanny, a bedgcymi niezbednymi do
wyposazenia pomieszczenia technicznego. Do wspomnianych urzadzen zalicza sie min.
grzejnik elektryczny, wentylacje nawiewno-wywiewng. Dla tych urzadzen nalezy
przewidzie¢ oddzielng szafe zasilajaco-sterujgca z wyjsciem do podigczenia szafy
zasilajgco-sterujgcej odpowiedzialnej za prace urzadzen technologii fontanny.
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ST 04.00. INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ

1. WSTEP

2.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

PRZEDMIOT ST

Szczegotowa ,Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru rob6t” obejmuje wymagania dotyczace
realizacji instalacji wentylacji mechaniczno-grawitacyjnej w pomieszczeniu technicznym fontanny
miejskiej w Tczewie.

ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajace i majace na celu budowe
instalacje wentylacji mechanicznej. Zakres obejmuje nastepujace roboty instalacyjne:

— Dostarczenie oraz montaz wentylatora szt.1

— Montaz kanatéw wentylacyjnych

— Montaz czerpni $ciennej

- Montaz kratki nawiewnej w ramce

— Montaz potaczenia elastycznego kanatu z jednostka wentylacyjng dachowg

- Montaz automatyki sterujgcej praca uktadu wentylacyjnego

— Wykonanie prob szczelnosci wykonanej instalacji

— Uruchomienie zamontowanych urzadzen

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji sg zgodne z normami branzowymi Zjednoczenia
Przedsiebiorstwa Instalacji Przemystowych ,INSTAL” — komisja koordynaciji branzowe;.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg i poleceniami projektanta i inspektora nadzoru.

MATERIALY

2.1.

ZASTOSOWANE URZADZENIA | MATERIALY

WENTYLATOR

Wymagana ilos¢ powietrza przy pieciokrotnej wymianie powietrza w komorze technicznej: V=71 m%h
(objetos¢ komory 14,13 m3).

Dobrano wentylator wywiewny chemoodporny typu STILO 2-130 firmy HARMANN o wydatku 250
m®h (czas pracy 20 min / godz.).

KANALY WENTYLACYJNE

Do rozprowadzenia powietrza zastosowano:
- Rury PVC fi 160 mm tgczone przy uzyciu ksztaltek wyposazonych w uszczelke,
- Przewody elastyczne produkcji VENTURE INDUSTRIES typ VENTAL-THERM
z blachy aluminiowej izolowane akustycznie.
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Kanaly nalezy montowa¢ do stropu komory technicznej przy pomocy systemowych wieszakow.
Przejscie kanalu przez $ciane zelbetowa komory technicznej wykonac¢ w tulei szczelnej typ PS dla
rurociggu D=150 mm. Dobrane przewody wentylacyjne wykona¢ z materiatéw niepalnych. Przewody
elastyczne powinny posiada¢ atesty wytrzymatosci ogniowej. W kanatach przewidzie¢ otwory
rewizyjna umozliwiajgce okresowe czyszczenie i mycie kanatow.

WYRZUTNIA TERENOWA
Dobrano $cienng czerpnie i tuk wyrzutowy produkcji CIECHOLEWSKI WENTYLACJE. Wyrzutnie w

wykonaniu ze stali nierdzewnej 1.403 wg PN-EN 10088.

2.2 . Wytyczne prowadzenia kanatéw wentylacyjnych

- Odstepy miedzy miejscami umocowania nie powinny by¢ wieksze niz 2m

—  Wsporniki lub wieszaki stuzace do umocowania przewodéw muszg zapewnié¢ sztywnosc
podwieszonym przewodom,

-  Wsporniki zabezpieczy¢ tak, aby nie przenosity drgan z kanatow.

- Przewody odgatezne, ktérych dtugosé liczona od miejsca wigczenia ich do przewodu gtéwnego,
jest wieksza niz 1,0m powinny by¢ podwieszone

- Stosowac systemowe elementy mocujgce np.: HILTI, MUPRO lub VARLAVEN.

- Zastosowane sposoby kotwienia do konstrukcji budynku nie mogg powodowac jej ostabienia
jednoczesnie muszg przenosi¢ sity wystepujace od zawieszonych kanatéw i pozostatych
elementow instalacji.

2.4. Nawiewniki

Projektuje sie kratke osiatkowanag w ramce.

2.5.Regulacja

Regulacji wydatku nalezy wykona¢ poprzez ustawienie obrotow wentylatora i wyregulowaniu nastaw
na anemostatach nawiewnych i wywiewnych.
Wiacznik z regulatorem obrotéw wentylatora montowaé na zewnatrz komory technicznej.

2.6.Czerpnia i wyrzutnia powietrza

Projektuje sie czerpnie montowang w $cianie i wyrzutnie terenowag montowang na komorze
technologicznej. Czerpnie oraz wyrzutnie nalezy zabezpieczy¢ siatkg stalowa przed wchodzeniem
owaddw i gryzoni.

Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich
Norm wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskazanymi w
Projekcie Budowlanym i Projekcie Przetargowym, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych”, zeszyt 5, Warszawa wrzesien 2002r.” odnoszacymi sie do
poszczegoélnych robét oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow
zgodnosci i atestow, aprobat technicznych, swiadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych
materiatdw iurzadzen. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢é oznaczone znakiem
bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktére nie podlegajg obowiazkowi zgtaszania do
certyfikacji na znak bezpieczenstwa ioznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ odpowiednig deklaracje zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami. Obowigzkiem
Wykonawcy jest upewnienie sie, ze zastosowane urzadzenia posiadajg aktualne certyfikaty
zgodnosci lub atesty, dopuszczenia, etc. i moga by¢ dostarczone przez dostawcow w wymaganym
terminie. W przeciwnym wypadku, a takze, jesli zachodzi konieczno$¢ zmiany typu badz wielkosci
zamawianego urzadzenia (np., jesli w momencie skladania zamoéwienia wyspecyfikowane
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w Projekcie Przetargowym urzadzenia nie sg juz produkowane), nalezy niezwtocznie wystgpié¢
0 zgode na zmiane typu (producenta) urzadzenia.

Wszelkie zmiany typow, wielkosci urzadzen imaterialdw, przyjetych rozwigzan w stosunku do
Projektu Przetargowego wymagajg zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Elementy, ktorych
typ (producent) nie zostaty okreslone (np. rury stalowe, kanaty wentylacyjne, materiaty montazowe)
muszg odpowiada¢ aktualnym wydaniom Polskich Norm ispetnia¢ obowigzujace wymagania.
Jakos¢ montazu elementéw instalacji (przewody rurowe, kanaly wentylacyjne, etc.) podlega
zatwierdzeniu przez Inwestora.

2.7. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE
Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze s$wiadectwami jakosci i kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnos$ci i zgodnosci z
projektem oraz danymi technicznymi wytworcy. Sprawdzi¢ stan techniczny materialow przez
ogledziny (pekniecia, ubytki, odksztatcenia).
2.8. SKLADOWANIE MATERIALOW
Kanaly z osprzetem, centrale wentylacyjne dachowe nalezy skiadowa¢ w zamykanych
magazynach.
3. SPRZET
3.4. SPRZET DO WYKONYWANIA INSTALACJI WENTYLACJI
— Dzwig o udzwigu 3t.
- Szlifierka katowa
- Wiertaka
- Rusztowanie przesuwne
3.5. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT

INSTALACYJINYCH

Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu imaszyn muszg by¢ wykonywane przez osoby
przeszkolone, a jak tego wymagajg przepisy, posiadajace uprawnienia. Urzadzenia, ktorych ruch
stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, mogg by¢ uruchomione dopiero po uprzednim
ostrzezeniu o0s6b znajdujacych sie wich bezposrednim sgsiedztwie. Prace montazowe przy
wykorzystaniu sprzetu mechanicznego musza spetniaé wymagania bhp i ppoz.

4. TRANSPORT

4.4,

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Urzadzenia bedg dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roztadunku
elementéw instalacji, takich jak: wentylatory, agregaty, elementy tlumikéw, nalezy zachowaé
szczegolng ostroznose, aby ich nie uszkodzi¢, pamietajac jednoczesnie o zachowaniu wszelkich
wymagan bhp. Na terenie budowy przewiduje sie transport reczny, w czesci wspomagany
urzadzeniami mechanicznymi stanowigcymi wyposazenie wentylatorni podstawowej. Transport na
terenie budowy musi spetnia¢ wymagania zawarte w czesci ogolnej specyfikacji techniczne;.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest obowigzany do przediozenia Inzynierowi do akceptacji projektu organizacji i
harmonogramu robét uwzgledniajacego wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
zwigzane z wykonaniem wentylacji mechanicznej w projektowanym budynku.
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5.1.ZAKRES PRAC WYKONAWCY WCHODZ A W SZCZEGOLNOSCI

inwentaryzacja i komisyjne przejecie wszelkich istniejgcych czesci sktadowych instalacji
wchodzacych w zakres instalacji sanitarnych oraz tych, ktére zostaty wykonane przez
innych wykonawcéw przed wejsciem wykonawcy instalacji sanitarnych na budowe,
dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatdbw i urzadzen, niezbednych do
wykonania instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych (w tym dostawa
wszelkich materiatow eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalaciji),

zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatow i urzadzen,

podigczenie do wszelkich urzadzen zasilania w energie elektryczng, sterowania
i automatycznej regulacji, poza pracami wchodzgcymi elektrycznych zakres instalacji
elektrycznych i AKPIA, wytgczonymi z zakresu robét,

przeprowadzenie wymaganych préb instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikéw
(protokoty odbioréw, wpisy do dziennika budowy),

przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiggniecia
wymaganych parametrow pracy),

wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacji ianaliz oraz przekazanie
protokotow Inwestorowi (w szczegdlnosci pomiardw przeptywow, wydatkéw, cisnien,
temperatur, poziomow gtosnosci, wielkosci elektrycznych),

przeprowadzenie niezbednych préb, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie
wiadze lub instytucje — wraz z udokumentowaniem ich wynikéw,

przeprowadzenie odbioréw instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie wiadze i instytucje,
dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatbw zgodnosci iatestéw, Swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materiatow
i urzadzen. W wypadku, gdy zaprojektowane materiaty lub urzadzenia nie posiadajg
aktualnych certyfikatow (atestow, dopuszczen, etc.), wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania ich wlkasnym kosztem i staraniem badZz do wystgpienia o akceptacje innego
materiatu lub urzadzenia, posiadajgcego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie, etc.
Proponowane materiaty lub urzadzenia muszg by¢ réwnowazne z zastosowanymi
w projekcie pod wzgledem technicznym, jakosciowym, estetycznym oraz kosztowym.
odpowiednie zabezpieczenie miejsca robdt,

wykonanie przejs¢ iprzepustow instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne
niewymagajace dodatkowych obliczen konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie
i uszczelnienie (np. przejs¢ instalacyjnych przez sciany i stropy, przejs¢ szczelnych przez
Sciany pozarowe, przejs¢ przez fundamenty, etc.).

jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych
otworéw (przebi¢) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie fundamentéw i konstrukciji
wsporczych pod urzadzenia i instalacje, a w szczegoélnosci fundamentéw i konstrukcji pod
wszelkie pompy, centrale wentylacyjne, wentylatory i inne urzadzenia mechaniczne
zlokalizowane w pomieszczeniach lub na dachu budynku, opartych na gtownej konstrukciji
budynku, wraz zobrébka iuszczelnieniem wszelkich przej$¢ instalacji elementow
konstrukcyjnych przez dach, etc. (poza elementami wyspecyfikowanymi w czesci
budowlano-konstrukcyjnej projektu). Prace te musza by¢é prowadzone w uzgodnieniu
znadzorem budowlanym oraz wykonawcami poszczegdlnych robét budowlano-
konstrukcyjnych,

wykonanie uszczelnien wszelkich przejs¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze
sztukg budowlana,

wykonanie wszelkich przej$¢ instalacji przez $ciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, atakze certyfikatami zgodnosci lub aprobatami
technicznymi, dopuszczeniami, etc. iinstrukcjami wykonywania tego typu przejs¢
(odpowiedni sposéb montazu klap ppoz. na kanatach wentylacyjnych, zainstalowanie
specjalnych, atestowanych przejsé przewodow (rur) instalacji grzewczych, chtodniczych,
wodnych, kanalizacyjnych, etc.),

montaz odpowiednich elementéw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie hatasu oraz
drgan spowodowanych pracg instalacji, takich jak: obudowy iostony tlumigce, ttumiki
dzwieku, podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podktadki ttumigce, taczniki elastyczne
przewodoéw rurowych ikanatdbw wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjne,
antywibracyjne i ttumigce w miejscach styku instalacji z elementami budynku, zapewnienie
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odpowiedniej konstrukcji urzadzen ielementéw instalacji — wentylatory, etc.) oraz
zastosowanie odpowiednich rozwigzan ograniczajacych rozprzestrzenianie drgan i hatasu,
zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otworéw pozostatych w zwigzku
z prowadzeniem instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane, wtym oddzielenia
pozarowe, o ile prace te w konkretnym wypadku nie zostaty wyraznie (w odpowiednich
projektach branzowych) wigczone do zakresu robot wykonawcy roboét innej branzy (np.
robot ogoinobudowlanych),

kontrola istniejacych linii rzednych wysokosciowych oraz kontrola wymiaréw podawanych
na rysunkach z wymiarami wystepujgcymi w naturze,

udzial w konsultacjach iinspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach
koordynacyjnych,

uzgadnianie robo6t z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostatych
branz w fazie przygotowania i realizacji budowy,

dokumentowanie na biezagco na | egzemplarzu Projektu Wykonawczego znajdujgcego sie
stale w biurze budowy wszelkich odstepstw od projektu iuzupetniajgcych informacji
dotyczacych instalacji oraz stanu zaawansowania robot,

wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,

przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi
odpowiednich protokotéw dokumentujacych szkolenie,

opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urzadzen
wraz z planem przegladéw i konserwacji wszystkich elementow instalacji,

opracowanie iprzekazanie Inwestorowi danych instalacji wformie wymaganej dla
opracowania komputerowego systemu eksploatacji obiektu,

zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposéb trwaty
i oprawionych, schematéw wszystkich instalacji oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie ze
schematami wszystkich urzadzen, gtdwnej armatury, osprzetu kanatdw wentylacyjnych
(przepustnice, ttumiki) oraz wszystkich klap przeciwpozarowych przy pomocy szyldow
grawerowanych w dwuwarstwowym tworzywie sztucznym,

oznaczenie przewodow wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa inumer instalacji,
medium, parametry, etc.) przy pomocy szyldow oraz naklejenie strzatek wskazujgcych
kierunek przeptywu w przewodach,

przekazanie peilnej listy (zawierajgcej adresy oraz numery telefonéw) dostawcow
(producentéw) urzadzen zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcéw czesci zamiennych,

wykonanie dokumentacji instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zasilania instalacji
sanitarnych wraz zlistami kablowymi, opracowanie iuruchomienie programu,
uruchomienie instalacji, korekta parametréw programu na podstawie pomiaréw dziatajacej
instalacji, doprowadzenie instalacji do wymaganych parametrow pracy,

gwarancja prawidtowego funkcjonowania poszczegdlnych instalacji, jak iich elementéw
w calym okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji dtugoterminowej producentow
urzadzen,

okreslenie kosztow obstugi pogwarancyjne;.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegoélnosci:

dokiadny opis wszelkich instalacji w budynku wraz z odpowiednimi bilansami,

szczegotowe specyfikacje zastosowanych materiatéw i urzadzen,

rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutdw ischematéw) przedstawiajace
rzeczywiste rozmieszczenie urzadzen oraz prowadzenie przewodow i usytuowanie
osprzetu (w szczegdllnosci elementdéw odcinajacych iregulacyjnych) a takze aktualne
wielkosci (przeptyw, moc, typ urzgdzenia, etc.),

korekte obliczen hydraulicznych instalacji rurowych i kanatéw wentylacyjnych oraz doboru
wstepnych nastaw zawordw i przepustnic wentylacyjnych, zgodnie ze stanem faktycznym,
schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami
pomiarowymi (w szczegodlnosci wszystkimi zaworami regulacyjno-pomiarowymi oraz
przepustnicami regulacyjno-pomiarowymi na kanatach wentylacyjnych), z podanymi
rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi i pomierzonymi przeptywami czynnikéw,
liste nastaw wszystkich elementéw regulacyjnych (np. zawordw i przepustnic
regulacyjnych),
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— certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych
elementow instalacji,

Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na to, aby wtrakcie prac nie doszlo do uszkodzenia ani
zanieczyszczenia montowanych elementéw instalacji badz innych elementéw budynku. Wszelkie
otwarte zakonczenia przewodéw (zaréwno przewoddéw rurowych, jak ikanatdw wentylacyjnych)
nalezy na czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami lub ostonami. Nalezy dopilnowac,
aby wnetrze przewodéw wolne byto od wszelkich zanieczyszczen badz ciat obcych.
Wszelkie elementy instalacji, ktére moga byé narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ lub czasowo (na czas robo6t, ktére mogg spowodowac ich uszkodzenie) zdemontowac
i przechowaé do czasu ponownego montazu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.
Wszelkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju
przewodu uszczelni¢ oraz zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan i hataséw (nalezy zastosowac
odpowiednie przejscia instalacyjne).
Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem musza byé wykonane w sposob uniemozliwiajacy
powstawanie hatasu iprzenoszenie drgan zinstalacji na budynek. Wszystkie urzadzenia
mechaniczne nalezy odseparowa¢ od budynku oraz od instalacji w sposéb uniemozliwiajacy
powstawanie hatasu oraz przenoszenie drgan.
Elementy instalacji wymagajace obstugi nalezy w miare mozliwosci lokalizowaé poza
pomieszczeniami, w obszarach ogdélnie dostepnych.
Wszelkie domiary urzadzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie robdt na biezaco sprawdzac
w naturze.
Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktére nie sg fabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami
wykonczeniowymi (w tym w szczegolnosci przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia,
konstrukcje wsporcze, etc.), niezaleznie od pokrycia odpowiednig powlokg zabezpieczajaca, nalezy
pokryé powloka malarskg w kolorze wskazanym przez Inwestora (r6zne kolory w réznych
obszarach iw odniesieniu do réznych instalacji). Nalezy zastosowaé powloki malarskie
odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni, zapewniajace odpowiednig trwalo$¢ oraz estetyke
instalacji. Wytyczne okreslajgce, w ktérych obszarach nalezy zastosowaé dodatkowe powtoki
malarskie, na ktorych elementach instalacji oraz typ i kolor powtok zostang przekazane na etapie
wykonywania instalacji.

5.2.ROBOTY MONTAZOWE

Kanaly wentylacyjne powinny by¢ szczelne. Do uszczelniania potaczen kotnierzowych stosowac
uszczelki z gumy miekkiej lub mikroporowatej. Centrale wentylacyjne nalezy montowa¢ zgodnie z
warunkami technicznymi producenta.

5.3.ZABEZPIECZENIE PRZECIWKONDENSACYJNE

W celu przeciwdziatania wykraplania sie wilgoci wewnatrz lub na zewnatrz kanatéw wentylacyjnych
nalezy je zaizolowa¢ matg lamelowg z welny mineralnej ISOVER typ VENTILAM ALU o gr. 30mm —
wewnatrz budynku oraz VENTILAM 4018 — na zewnatrz budynku. 1zolacje wykonang na zewnatrz
budynku nalezy dodatkowo zabezpieczyé¢ blachg stalowg ocynkowang lub kwasoodporna. 1zolowac
nalezy réwniez cokoty i podstawy dachowe.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

— Sprawdzenie jakosci materiatéw i urzagdzen

- Potaczenia kotnierzowe z kanatami wentylacyjnymi powinno by¢ szczelne
- Przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy.

— Fundamenty pod urzadzenia.

— Konstrukcje pod ttumiki

— Sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem

— Sprawdzenie usuniecia wszystkich wad

— Sprawdzenie dziatania i wyregulowania instalacji wentylaciji

- Préby szczelnosci
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg dla poszczegolnych elementéw instalacji sg; szt. — dla urzadzen; m2 — dla
blachy; mb — dla rur; kpl. — dla zestawéw; kg — dla materiatéw masowych.

Obmiar rob6t obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, ktérych
koniecznos¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robdét pomiedzy wykonawcg a
Inzynierem. Wyniki obmiaru nalezy poréwnaé¢ z dokumentacjg techniczno — kosztorysowag w celu
okreslenia ewentualnych rozbieznosci i ilosci robot.

8. ODBIOR ROBOT INSTALACYJNYCH

8.1.0DBIOR ROBOT

Odbiér rob6t nastepuje po zakohczeniu montazu i przeprowadzeniu préb i ma na celu stwierdzenie
czy urzadzenia zostalty wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do eksploatacji iosiggaja
zakladane parametry. Kierownik budowy (rob6t) powiadamia inwestora o gotowosci obiektow do
odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakonczeniu robét na budowie.

Przedmiotem odbioru sg te instalacje wentylacji itechnologiczne, ktére wyodrebniono jako
oddzielne skiadniki inwestyciji.

8.1.1. ODBIOR CZESCIOWY
Nalezy je przeprowadzaé¢ w stosunku do robét ,zanikajacych”, ktére muszg by¢ wykonane przed
zakonczeniem calosci zadania. Nalezy sprawdzic:
— Zgodnos¢ wykonania z projektem,
- Uzycie wtasciwych materiatow,
— Wykonanie prawidtowych potaczen i konstrukcji.
Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak bez
oceny prawidtowosci dziatania catego urzgdzenia.

8.1.2. ODBIOR KONCOWY
Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczeg6lnych instalacji nalezy dokonaé komisyjnego
odbioru koncowego.

W skiad komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele generalnego wyko-
nawcy inwestora i uzytkownika; w przypadkach szczeg6inych w sktad komisji wchodza rowniez:

— Przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,
— Przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego,
— Przedstawiciel strazy pozarnej.
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane
uprzednio, wowczas protokoéty tych odbioréw stanowig zatacznik do protokotu koncowego.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié¢:
- Zgodno$¢ wykonania z projektem,
— Zgodno$¢ wykonaniaz WTWiIO.
Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupeieniami
dokonywanymi w trakcie budowy,

— Dziennik budowy i ksigzke obmiarow,
- Protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajace”,
— Protokoty wykonanych préb i badan,
— Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzadzen imateriatdbw podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
- Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych w
instalacjach.
Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z inwestorem przed
dokonaniem odbioréw koncowych. Podczas odbioru koncowego nastepuje sprawdzenie dziatania
poszczegoblnych urzgdzen iparametréw roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych
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dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét koncowy z adnotacjg o jakosci
wykonania prac z uwzglednieniem opis6w poszczegoinych parametréw podlegajgcych odbiorowi
oraz zgodnosci termindw realizacji. Protokdt nalezy podpisa¢ przez osoby prowadzace budowe.

8.2.ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY PO ZAKO NCZENIU ROBOT

Przedsiebiorstwo  wykonawcze bedzie musialo zapewni¢, po odbiorze, obecnos¢
wykwalifikowanego technika, uczestniczacego w projekcie, wcelu przeszkolenia personelu
majacego obstugiwac sprzet i urzadzenia instalacji.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawy ptatnosci zostang ustalone w warunkach umownych.
W szczegoélnosci podstawe stanowig;
- dla kanatéw wentylacyjnych: 1 m2 zdemontowanych i zamontowanych,
- dla elementéw wentylacyjnych: 1 kpl. zdemontowanego i zamontowanego elementu,
— dla urzadzen: 1 szt. lub 1 kpl. zamontowanego urzadzenia,
- dla robét izolacyjnych: 1 m zaizolowanego kanatu.
Ceny obejmuja; zakup materiatow, ich dowdéz i montaz, zgodnie z dokumentacja techniczna.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy (z uwzglednieniem pézniejszych zmian):

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75
poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrobéw stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do
obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy.

— Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.47.401)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.04.1998r.
w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢
wprowadzane do obrotu istosowane wylgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci
(Dz.U.98.55-362)

— Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI Instal —
zeszyt 5

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiatow.
Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania:

— PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

- PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

- PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

— PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

- PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen
w budynkach.

- PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

Inne normy:

— PN-B-0141 |: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.
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— PN-76/B-03420 Wentylacja iklimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza

zewnetrznego.
- PN-78/B-03421 Wentylacja iklimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza

w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
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