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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST-00.

Specyfikacja Techniczna ST-00 zawieraja informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i
odbioru Robot, ktore zostang zrealizowane podczas budowy "FONTANNY MIEJSKIEJ" w

Tczewie, ul. F.Zwirki.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w

punkcie 1.1. jako czgé¢ Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowe;.
1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacjami Technicznymi

1.3.1.Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi

Specyfikacjami Technicznymi:
ST-00 Wymagania ogdlne

ST-01 Roboty budowlane - zagospodarowanie, architektura i konstrukcja

ST-02 Instalacje elektryczne
ST-03 Instalacje sanitarne



1.3.2. W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnos$niki do stosowanych norm i
standardow. Przywolane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna cz¢$¢ Specyfikacji
Technicznych i czytane w potaczeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w ktoérych sg wymienione.
Zaktada sig, iz Wykonawca doglebnie zaznajomi si¢ z ich zawartoscig 1 wymaganiami. Zastosowania
beda miaty ostatnie wydania norm i standardow wedtug stanu na 30 dni przed datg zamknigcia
przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywac w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami,

normami, standardami i wymaganiami okre§lonymi w Specyfikacjach Technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nast¢pujaco:

Zamawiajacy = Z

Inspektor Nadzoru = IN

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez IN, stuzace do przeprowadzania
wszelkich badan i prob zwiagzanych z realizacja Kontraktu oraz oceng jakosci Materiatow i Robét.
Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbg¢dne do wykonywania Robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez IN.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Wyceniony Przedmiar Robo6t — Przedmiar robot wyceniony przez Wykonawce 1 stanowiacy czgs¢ jego
oferty.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami IN i Z.

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy.

W terminie okreslonym w Warunkach Kontraktu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac Budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sa niezbgdne

dla Robot, lokalizacje i wspotrzedne panstwowe gldwnych punktéw, Dziennik Budowy oraz

Dokumentacje¢ Projektows i Specyfikacje Techniczne.

Rysunki zawarte w Dokumentacji Przetargowej pozwalaja na okreslenie lokalizacji, zakresu i

charakteru robot.

1.5.2. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego po przyznaniu Kontraktu dwa egzemplarze Dokumentacji

Projektowej na Roboty objete Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert pelna Dokumentacja

Projektowa znajduje si¢ do wgladu w siedzibie Zamawiajacego.

1.5.3. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce.

o Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje 1 uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji ruchu
na czas budowy oraz projekt organizacji budowy. Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w
cenach jednostkowych Robot.

e Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje 1 uzgodni harmonogram robét. Koszty tego
harmonogramu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

e Wykonawca sporzadzi dokumentacj¢ powykonawczg, w tym dokumentacj¢ geodezyjno-
wykonawcza dla zrealizowanych Robot — zgodnie z obowigzujacymi przepisami, umozliwiajaca
naniesienie zmian na map¢ zasadnicza, do ewidencji gruntow i budynkéw i ewidencji sieci
uzbrojenia terenu, oraz kopi¢ mapy powstatej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzglgdni¢ w cenach jednostkowych Robot.

1.5.4. Zgodno$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

e Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Z sa
istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych
dokumentow jest tak samo wiazace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach.
W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczba sa wazniejsze od wymiaréw okre§lonych
wg skali rysunku. Poszczegdlne dokumenty powinny by¢ traktowane zgodnie ze SIWZ.
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swa korzys¢ jakichkolwiek bledow lub brakow w
Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien
bezzwlocznie powiadomi¢ Z, ktoéry zadecyduje o dokonaniu niezbg¢dnych zmian lub uzupetien.

e Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materialy powinny by¢ zgodne z planem
sytuacyjnym, rzutami obiektow, profilami podtuznymi, przekrojami poprzecznymi, projektami
obiektow inzynierskich i wymaganiami materiatowymi okre§lonymi w Dokumentacji projektowe;j
oraz w Specyfikacjach Technicznych.



e Cechy Materiatow i elementéw Robdt powinny by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg zgodno$é z
okreslonymi wymaganiami albo z warto$ciami srednimi okre§lonego przedziatu tolerancji.
Przedziat tolerancji przyjmuje si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych odchylen
od warto$ci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

e W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa,
lub Specyfikacja Techniczng i bedzie to miato wplyw na niezadowalajaca jako$¢ Robot, to takie
Materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie Placu Budowy.

e Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi IN i Z do zatwierdzenia uzgodniony
wczesniej projekt organizacji Robdt uwzgledniajacy kolejnosc¢ realizacji okre§lona w
Dokumentacji Projektowej. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robot projekt ten powinien by¢
aktualizowany na biezaco przez Wykonawce.

¢ Na czas wykonywania Robdt Wykonawca ma obowigzek wykonaé, lub dostarczy¢ tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, takie jak zapory, ploty, znaki, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly.
Wykonawca zapewni odpowiednie i state catodobowe warunki widoczno$ci urzadzen
zabezpieczajacych. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace powinny byé
zatwierdzone przez IN przed ich ustawieniem.

o Wszelkie Instalacje elektryczne stanowiace cze¢§¢ tymczasowych robot Wykonawcey, w tym
pomieszczenia na budowie, powinny spelnia¢ odnosne migdzynarodowe standardy
i powinny by¢ utrzymane w stanie gwarantujacym ciagle bezpieczenstwo osob
zatrudnionych.

o Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

1.5.6. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z IN i

Z:

e Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic bgdzie
podawata podstawowe informacje o budowie. Tres¢ informacji powinna by¢ zatwierdzona przez
IN i Z. Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych winien by¢ uwzgledniony w
cenach jednostkowych Robot. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce przez
caly okres realizacji Robot w dobrym stanie.

1.5.7. Ochrona $rodowiska podczas wykonywania Robét.

e Wykonawca ma obowiazek znaé wszystkie przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska
naturalnego i stosowa¢é je w czasie prowadzenia Roboét.

o  Wykonawca w szczegdlno$ci zapewni spetnienie nastepujacych warunkow:

a. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi tymczasowe beda tak wybrane, aby nie
powodowaty zaktdcen w ruchu drogowym i nie powodowaty zniszczen w srodowisku
naturalnym. Ich lokalizacja musi by¢ uzgodniona z wiascicielem terenu.

. Beda podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:
zanieczyszczeniami zbiornikow wodnych i ciekéw pytami, paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

- mozliwoS$cig powstania pozaru

. Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Robot nie bedzie powodowac zanieczyszczen w

srodowisku naturalnym na Placu budowy i poza nim

e Oplaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm okreslonych

w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obciaza Wykonawce.

1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa.

e  Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowe;j

e Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w Maszynach i Sprzecie Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzgt przeciwpozarowy
wymagany odpowiednimi przepisami.

e  Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami oraz beda
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich

e  Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym w
efekcie realizacji Roboét albo przez personel Wykonawcey.

1.5.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

e Materialy, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.

e Nie dopuszcza si¢ do uzycia Materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym niz dopuszczalne.

c
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o Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot bedg mialy §wiadectwo dopuszczenia wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko.

1.5.10. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

e  Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé o zdrowie i
bezpieczenstwo pracy swych pracownikoéw i zapewni wlasciwe warunki pracy i warunki
sanitarne.

e Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony 0s6b zatrudnionych na Placu Budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

e  Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
pracujacego na Placu Budowy.

e Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej sa
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.

e  Wykonawca musi przestrzegac i spetnia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszace si¢ do
bezpieczenstwa i higieny pracy lacznie z urzadzeniami socjalnymi.

W szczegolnosei, zwraca si¢ uwage Wykonawcy na wlasciwe:

- Ochronne nakrycie glowy, obuwie i odziez ochronng

- Szalowanie wykopow, drabiny zejSciowe, 1 podesty robocze

- Urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznos$ne itp.

- Dojscia na budowg i o$wietlenie

- Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne

- Sprzet pomiaru gazu

- Pomieszczenia na budowie dla pracownikow Wykonawcy w tym stotowki umywalnie i
toalety

- Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy

Powyzsza lista nie jest zamknigta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie

wymogi i zobowigzania bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownikéw

oraz warunki socjalne sg spetnione.

e Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podja¢ konieczne $rodki
ostroznosci, aby zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i posiada¢ odpowiedni sprzet
monitorowania i ratunkowy.

e W miar¢ postepu prac, Wykonawca powinien w pelni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo
wszystkich 0s6b upowaznionych do przebywania na budowie.

e Zgodnie z artykutem 21A ust.1 Ustawy ,,Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
robo6t oraz Informacje dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

1.5.11. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

e Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej lub prywatne;j.

o Jesli w zwiazku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robot, lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie whasno$ci publicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan
uszkodzonej lub naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

e W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace warto$¢ archeologiczna
Wykonawca powiadomi IN oraz wladze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania
dalszej decyzji.

e Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich
niezbe¢dnych adaptacji i innych koniecznych rob6t w obrgbie Placu Budowy w mozliwie
najkrétszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie Robot.
Wykonawca bedzie wspotpracowal w zakresie przeprowadzenia wymienionych robot.

e Zaktada si¢, ze Wykonawca zapoznat si¢ z zakresem robot wymienionych w pkt. 4 powyzej i ze
planujac swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z tym, roboty wymienione w
pkt. 4 powyzej, przeprowadzone w zakresie i terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu,
nie moga by¢ podstawa do zmiany terminu realizacji Kontraktu.

e (Gdyby zaistniato przypadkowe uszkodzenie istniejacych instalacji lub urzadzen podziemnych lub
nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje



uzytkujaca lub bedaca wlascicielem tych instalacji lub urzadzen , a takze IN i Z. Wykonawca
bedzie wspolpracowatl w usunigciu powstalej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

1.5.12. Wymagania dotyczace ruchu pojazdow.

e Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
zwigzanym z wykonywaniem Roboét i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na
koszt wlasny, w sposob zaakceptowany przez IN.

1.5.13. Opieka nad Robotami.

e Wykonawca bedzie odpowiedzialny nad Robotami i za wszystkie Materialy i Sprzet
uzywany do Robdt zgodnie z warunkami Kontraktu.

e Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robdt lub ich elementu w zadowalajacym stanie, to na
polecenie IN i Z rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pdzniej, niz 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia. W przeciwnym razie IN moze natychmiast zatrzyma¢ Roboty.

e W zakresie od przekazania Placu budowy do przejecia Robot Wykonawca odpowiada za
wilasciwe utrzymanie znakoéw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca
naprawi lub odtworzy na wiasny koszt.

e Wykonawca zapewni odpowiednig sit¢ robocza do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub
prowadzenia pomiaréw IN i Z lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna by¢ dostgpna w
czasie 1 godziny od zgloszenia prosby.

o Wykonawca zapewni staly dostep IN i Z do wszystkich miejsc pod jego kontrolg oraz
niezwlocznie dostarczy zapisy, $wiadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie.

1.5.14. Przestrzeganie prawa.

e Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie Ustawy i Rozporzadzenia wtadz centralnych i wiadz
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob sg zwigzane
z realizacjg Robdt lub moga wptywaé na Roboty.

e W czasie prowadzenia Robdt Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie regulacje
wymienione w punkcie 1 powyzej i stosowac si¢ do nich.

1.5.15. Prawa patentowe.

e Jezeli od wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione uzycia
rozwiazania projektowego, urzadzenia, materialu lub metody, ktére sa chronione patentem
lub innym prawem wlasnosci, to Wykonawca powinien spelnié¢ wszystkie wymagania
okreslone prawem, dotyczace zasad stosowania chronionego rozwiazania, urzadzenia,
materiatu lub metody.

e Wymagania okres§lone w pkt.1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystgpieniem
do robot, w ktérych maja zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materiaty lub metody.
Wykonawca powinien poinformowac IN i Z o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i akceptacji, a
w razie potrzeby przedstawi¢ ich kopie.

e Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt.1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe
lub prawne, to w catosci obcigza one Wykonawce.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania og6lne.
o  Wszystkie Materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robot winny by¢:
- Nowe i nie uzywane
- Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisOw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowiazujacych
norm i przepiséw
- W przypadku gdy w projekcie nie podano wymagan technicznych dla materiatéw, elementow i
wyroboéw lub wymagania takie podano w sposob ogdlnikowy , dopuszcza si¢ okreslenie ich jakosci
przez projektanta w porozumieniu z kierownikiem budowy lub inspektorem nadzoru
inwestorskiego i dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy .
- Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez i $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty
bezpieczenstwa
e  Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatlow do Robot.
2.2. Zrédla uzyskiwania Materialow
e Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatow
przeznaczonych do Robdt, Wykonawca przedstawi IN do zatwierdzenia szczegotowe informacje
dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materialow oraz
odpowiednie $§wiadectwa badan laboratoryjnych i probki



Zatwierdzenie poszczegolnych czgsciowych dostaw Materiatow z danego zrodta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia wszystkich materiatdéw z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta spetniaja w sposob ciggly wymagania Specyfikacji technicznych
w czasie postepu Robot.

2.3. Pozyskiwanie Materialow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
Materiatow z jakichkolwiek zrodel miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez IN i jest
zobowigzany dostarczy¢ IN wymagane dokumenty przed przystapieniem do eksploatacji tych
zrodet.

Wykonawca przedstawi IN do zatwierdzenia raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
wszystkich Materialow uzytych do realizacji Robot.

2.4. Inspekcja wytworni Materiatow.

Wytwornie Materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez IN w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia wlasciwosci Materialow
moga by¢ pobierane ich probki. Wyniki tych inspekcji beda podstawg akceptacji okreslonej partii
Materiatow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy IN bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni, bedg zachowane nastepujace
warunki:
- W czasie inspekceji IN bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producentéw Materialow.
- IN bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czg¢éci wytworni, gdzie odbywa sig
produkcja Materiatdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu
Budowy, badz ztozone we wskazanym przez IN miejscu. Jezeli IN zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych Materiatow do innych Robdt niz tych dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych Materiatow
zostanie przewartosciowany przez IN.

Kazdy element Robo6t, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane, badz nie zaakceptowane Materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego odrzuceniem i nie zaptaceniem

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni aby Materialy sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla
wykonywanych Robdt) byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swa jako$¢ i
wlasciwosci 1 byty dostepne do kontroli przez IN.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z IN lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawceg i
przez niego optaconych. Po zakonczeniu Robot miejsca tymczasowego skladowania materiatow
beda doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez
IN.

2.7. Wariantowe stosowanie Materialow.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢ zastosowania
w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, to Wykonawca powiadomi IN i Z o
swym zamiarze na co najmniej dwa tygodnie przed uzyciem wariantowego rodzaju Materiatu, albo
w okresie dtuzszym, jesli to bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez IN. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj Materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody IN.

SPRZET.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach technicznych lub projekcie organizacji Robodt, zaakceptowanym przez
IN. W przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez IN.

Liczba i wydajno$¢ Sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach INi1Z 1w
terminie przewidzianym Kontraktem.



Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét, bedzie utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy IN kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujag mozliwos¢ uzycia
sprzgtu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi IN o swoim
zamiarze wyboru takiego Sprzg¢tu co najmniej dwa tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i
zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody IN.

Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktore nie gwarantuja zachowania warunkéw Kontraktu zostang przez
IN zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do Robot.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i na whasciwosci przewozonych Materiatow.

liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach IN i Z, oraz w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spetniaé¢ wszelkie wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego. Srodki transportu ktére nie odpowiadaja warunkom Kontraktu, beda
na polecenie IN usunigte z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu budowy.

WYKONANIE ROBOT

. Ogélne zasady wykonywania Robdt

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie Roboét oraz za jako$¢ zastosowanych Materiatow i
wykonywanych Robét zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez IN i Z.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczeniu
Robot zostang poprawione, (jesli wymagac tego bedzie IN i Z) przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez IN nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje IN dotyczace akceptacji, badz odrzucenia Materiatéw lub elementow Robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowe;j i specyfikacjach
Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji IN uwzgledni wyniki
badan i obserwacji podczas produkcji i prob Materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na Roboty.

Polecenia IN i Z bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pézniej niz w terminie
wyznaczonym przez IN i Z, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytulu bedzie
ponosit Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. Zasady kontroli jakosci Robot.

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggnaé
zatozong jakos¢ Robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci Robét i jakosci Materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan Materialow oraz Robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania Materialow oraz Robdt z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.
Wykonawca dostarczy IN $wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna
legalizacj¢ i odpowiadaja wymaganiom norm i wytycznych okreslajacych procedury badan.

IN i Z bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli niedociagnigcia te beda tak
powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, IN lub Z natychmiast wstrzyma uzycie



badanych Materialow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, kiedy niedociggniecia w pracy
Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek.
IN i Z bgdzie miat zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie IN i Z Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych Materiatow, ktore
budza jego watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym razie koszty te poniesic Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez IN.
Probki dostarczone przez Wykonawceg do badan wykonywanych przez IN begda opisane i
oznakowane w sposob zaakceptowany przez IN.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych,
stosowac¢ bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez IN.
Kazdorazowo przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi IN o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi IN na pismie wyniki do jego akceptacji.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywal IN kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie poézniej
jednak, niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Kopie wynikéw badan begda przekazywane IN na formularzach wedhug dostarczonego przez niego
wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

6.5. Badania prowadzone przez IN.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, IN jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania Materialow u zrodta ich wytwarzania. Wykonawca zapewni mu przy tym wszelka
potrzebng pomoc.

IN bedzie ocenial zgodno$¢ Materiatéw i Robdt z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j i
Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

IN moze na wlasny koszt pobiera¢ probki Materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawecy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to IN
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie badan powtornych lub
dodatkowych, albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Materialow i
Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie Wykonawca.

6.6. Atesty jakos$ci Materialow i Sprzetu.

W przypadku Materialow, dla ktorych atesty s wymagane Specyfikacjami Technicznymi, kazda
partia tych Materiatdéw dostarczona do Robot begdzie posiadata atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemystowe winny posiadac¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami
przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikéw bedg dostarczone przez Wykonawce
IN.

IN i Z moze dopusci¢ do uzycia Materiaty posiadajace atest, stwierdzajacy ich pelng zgodnosc¢ z
warunkami Kontraktu. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢
badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci ze
Specyfikacjami Technicznymi, wowczas takie Materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy.
6.7.1. Dziennik budowy.

e  Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia rozpocze¢cia Rob6t do dnia zakonczenia
Budowy (protokot odbioru koncowego). Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy spoczywa na Wykonawcy.

e  Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyty przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Placu
Budowy.

e  Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktora dokonata
wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy beda czytelne,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.



e  Zalaczone do Dziennika Budowy protokdty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i IN.

e Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- Date przekazania Wykonawcy Placu Budowy

- Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowe;j

- Terminy rozpoczgcia i ukonczenia poszczegdlnych elementow Robot

- Przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach, uwagi i polecenia IN, Z

- Daty i przyczyny wstrzymania Robot

- Zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorow
czgsciowych 1 koncowych.

- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane zta pogoda

- Zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;j

- Dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robot

- Dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony robot

- Dane dotyczace jakosci Materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat

- Inne istotne informacje o przebiegu Robot

e  Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy beda
przedtozone IN w celu zajecia stanowiska

e Decyzje IN wpisane do dziennika Budowy musza by¢ podpisane przez Wykonawce z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska

e  Wopis dokonany przez projektanta obliguje IN do zajecia stanowiska. Projektant nie jest
strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy.

6.7.2. Dokumenty laboratoryjne.

e  Drzienniki laboratoryjne, certyfikaty materialowe, orzeczenia o jako$ci materiatow, receptury,
kontrolne wyniki badan itp. b¢dg gromadzone. Dokumenty te stanowi¢ beda zataczniki do
Swiadectwa Przejecia Robot.

6.7.3. Pozostale dokumenty budowy
e Do dokumentow budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych w punktach 6.8.1 do 6.8.3.

nastepujace dokumenty:

Pozwolenie na realizacj¢ Inwestycji

Protokoty przekazania Placu Budowy

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

Swiadectwa Przejecia Robot

Protokoty z narad i ustalen

Korespondencja na budowie
6.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

e  Dokumenty budowy nalezy przechowywac¢ na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym

e W przypadku zaginigcia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast
odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem

e  IN bedzie miat staly dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy takze je udostepniac
Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

moe oo o

7. WYNAGRODZENIE RYCZALTOWE

Zgodnie z umowa

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw.
e W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach technicznych, Roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Z przy udziale IN i Wykonawcy:
a. odbior Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
b. odbior koncowy
c. odbior ostateczny (okres gwarancji)
8.2. Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
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e (Odbiodr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z Warunkami
Kontraktu.

8.4. Dokumenty Powykonawcze.

e Dokumentem stwierdzajacym dokonanie przejecia Robot jest Swiadectwo Przejecia sporzadzone
wg wzoru ustalonego przez IN.

e  Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty odbiorowe powykonawcze:

- Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

- Dokumentacje¢ powykonawcza w tym dokumentacj¢ geodezyjng umozliwiajaca naniesienie
zmian na map¢ zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkéw i ewidencji sieci uzbrojenia
terenu oraz kopie mapy powstalej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza

- Specyfikacje Techniczne

- Uwagi i polecenia IN, Z, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen.

- Receptury i ustalenia technologiczne

- Dziennik Budowy

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi.

- Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatlow

- Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zalaczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi.

- Instrukcje konserwacji i obshugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

8.5. Odbidr ostateczny (okres gwarancyjny)

e  Protokdt Odbioru Ostatecznego wystawiony zgodnie z ustaleniami Warunkéw Kontraktu bedzie
rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie Robdt — odbidr ostateczny.

e  Ostateczne zatwierdzenie Robdt po wygasnigciu okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialnosci za
usterki) nastgpi po usuni¢ciu wszystkich usterek odnotowanych w Protokole odbioru ostatecznego
oraz tych, ktore wystapity w okresie Gwarancji.

8.6. Dokumentacja powykonawcza

e  Cala dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi robotami.

e  Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi by¢

przygotowana nowa dokumentacja.

e  Cala dokumentacja powinna by¢ przejrzyscie skopiowana w dwoch (2) kopiach w oddzielnych

plastikowych koszulkach i systematycznie dzielona na foldery - zgodnie z Umowa

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami zawartymi w Umowie

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Roboty beda wykonywane w sposob bezpieczny, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg si¢ na Normy, przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowac jako integralng cz¢$¢ i nalezy je czytaé tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystgpowaly. Uwaza si¢, ze Wykonaweca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i
wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30
dni przed datg sktadania ofert) o ile nie postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Dopuszcza si¢ rOwnowazne normy.
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